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Mellom 

Nye Veier AS 

(organisasjonsnummer 915 488 099) 

heretter omtalt som byggherre 

og 

[navn på totalentreprenør] 

(organisasjonsnummer ... ... ...) 

heretter omtalt som totalentreprenør 

er inngått følgende avtale for kontrakt nr. [sett inn kontrakt nr. ......]: 

Totalentreprenøren påtar seg å utføre kontraktsarbeidet og levere kontraktsgjenstanden E6 Moelv - Roterud 
i samsvar med kontraktens dokumenter, jf. kapittel C2 punkt 1.1, og innenfor rammen av byggherrens 
budsjettpris (BBP), som utgjør NOK 2,550 milliarder (ekskl. mva. og opsjoner). 

1. Vederlag i den integrerte samhandlingsfasen 
Totalentreprenørens vederlag frem til avsluttet integrert samhandlingsfase beregnes etter medgått 
tid og i samsvar med avtalte timepriser og eventuelt påslag, slik det fremgår av kapittel C2 punkt 3 
og 26 og kapittel E3. 

2. Vederlag i utførelsesfasen 
Totalentreprenørens vederlag i utførelsesfasen beregnes slik det fremgår av kapittel C2 punkt 3 og 
26, samt kapittel E3. Før integrert samhandlingsfase avsluttes, skal partene signere avtaledokument 
kapittel C6.2 hvor kontraktssummen vil fremgå som en fastpris. 

3. Opsjoner 
Justeringer i BBP for opsjoner: 

Opsjon 1: Tillegg 100 m bru på Moelvsiden for Mjøsbrua + 50 MNOK 

Opsjon 2: Tilrettelegging for 120 km/t + 20 MNOK 

Opsjon 3: Trafikkberedskapsklasse 1A + 25 MNOK 

Opsjon 4: Redusert bredde ny Mjøsbru til 19,0 m føringsbredde - 200 MNOK 

Opsjon 5: Redusert bredde på E6 fra Moelv til Roterud til 19,00 m - 60 MNOK 

4. Frister   
Milepæler og frist for levering av kontraktsgjenstanden, samt sanksjoner ved eventuelle 
fristoverskridelser, fremgår av kapittel C2 punkt 17 og 33.  

5. Sikkerhetsstillelse 
Totalentreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelse for riktig oppfyllelse 
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av totalentreprenørens forpliktelser, jf. kapittel C2 punkt 6, før kontraktsarbeidenes start, og ikke 
senere enn 14 dager etter at begge parter har signert dette kapittel C6.12. 

Manglende oppfyllelse av dette punkt 5 gir byggherren rett til å holde tilbake betaling av ethvert 
vederlag. Vedvarende manglende oppfyllelse av ovennevnte plikt anses som vesentlig mislighold som 
kan gi grunnlag for heving av kontrakt.  

6. Forsikring 
Totalentreprenøren skal levere byggherren kopi av gyldig forsikringsbevis i henhold til kapittel C2 
punkt 7 før kontraktarbeidenes start. 

Manglende oppfyllelse av dette punkt 6 gir byggherren rett til å holde tilbake betaling av ethvert 
vederlag. Vedvarende manglende oppfyllelse av ovennevnte plikt anses som vesentlig mislighold som 
kan gi grunnlag for heving av kontrakt.  

7. Tvister 
Verneting for alle søksmål som måtte springe ut av kontrakten er Kristiansand tingrett, med mindre 
partene avtaler noe annet. 

8. Partenes representanter 

Byggherrens representant:   [   ] 

Totalentreprenørens representant:  [   ] 

Dette avtaledokument kan signeres elektronisk. Ved eventuell signering på papir er dokumentet utferdiget i 
to originaler, hvorav partene beholder hvert sitt. 

[sett inn sted og dato] 

   

For byggherren 

 

 For totalentreprenøren 

   

[sett inn navn]  [sett inn navn] 

[sett inn tittel]  [sett inn tittel] 

 

 

  

[sett inn navn]   

[sett inn tittel]   

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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