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1 MÅL, BONUS, SANKSJONER OG FELLES RETNINGSLINJER 

Totalentreprenøren skal gjøre det som er nødvendig for å oppfylle de overordnede målene som er gitt i 
byggherrens HMS- avtale, som er: 

1.1 Nullmålene 

I Nye Veier forplikter vi oss hver eneste dag til vårt overordnede og eneste akseptable mål som er: 

Ingen arbeidsrelaterte skader (H1 og H2 = 0) 
Ingen skader på tredjeperson 
Ingen alvorlige miljøskader (M1 = 0)  

Dette gjør vi ved: 

• å alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø først 

• at alle tar ansvar for egen og kollegers helse og sikkerhet 

• å alltid respektere og følge alle lovpålagte krav, relevante prosedyrer og standarder 

• at vi alltid stopper farlige arbeidsoperasjoner 

• at vi aldri går forbi avvik, men alltid adresserer, korrigerer og eliminerer farlige forhold og farlige 
handlinger og miljøavvik. 

Sikkerhet for personer og miljø er et lederansvar! 

Totalentreprenør skal i samarbeid med byggherren etablere felles retningslinjer for HMS for prosjektet. 
Formålet er å forplikte seg til felles retningslinjer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjektet. 

Retningslinjene skal etableres som en del av oppstartsmøter i samhandlingsfasen mellom totalentreprenør 
og byggherren. 

Måloppnåelse 

Totalentreprenøren skal etablere nødvendige prosesser for å nå og måle kontraktens proaktive indikatorer 
og status for implementering av systemer/program relatert til målingen. 

Frekvensen på indikatorene skal være beviselig, digitalisert og kontinuerlig målbare i etablert system. Status 
på måloppnåelsen skal fremgå av rapportering iht. krav i kontrakten. 

Definisjoner som angitt i «Klassifisering av personskader, miljøskader og andre uønskede hendelser» ID 1211 
skal brukes. 

I tilfeller hvor Totalentreprenøren påberoper seg måloppnåelse meldes til Byggherren og vedlegges 
dokumentasjon som bevitner status. Byggherren vil da fra sin side iverksette tiltak for verifikasjon av 
måloppnåelsen. 

 

1.2 Tilbakeholdelse/sanksjonering 

I tilfeller hvor det fremkommer at uønskede hendelser ikke er varslet, rapportert og håndtert tilfredsstillende 
har byggherren rett til å iverksette tiltak iht. beskrivelse under. 
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Ved identifikasjon av avvik iht regelverk og standarder har byggherren rett til å iverksette tiltak iht beskrivelse 
under. 

 

Ved totalentreprenørens mislighold av bestemmelsene i dette dokumentet, kan byggherren iverksette ett 
eller flere av følgende tiltak: 

a) Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke totalentreprenøren rett til tilleggsvederlag 
for de merkostnader dette måtte påføre ham eller fristforlengelse. 

b) Holde tilbake delutbetalinger inntil et beløp som etter byggherrens vurdering tilsvarer 5 promille av 
kontraktssummen, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. 

c) Fastsette kort frist for å dokumentere at forholdet er rettet. 

Sanksjonering og bonus knyttet til ytre miljø er også beskrevet i kapittel C3 punkt 5.15 og 5.16. 

1.3 Arbeid med proaktive indikatorer 

 

H5 

Frekvensen av alle rapporterte skader, nestenulykker, farlige forhold og handlinger per million arbeidede 
timer.  

Krav til frekvensnivå er minimum 2000 over en kontinuerlig 12mnd periode. 

• Frekvensnivå over 3000 i en 12 mnd periode kan utløse en bonus opptil 500 000 NOK.  

• Frekvensnivå over 4000 i en 12 mnd periode kan utløse en bonus på opptil 1 mill NOK.  

HMS Opplæring 

Antall timer med utført HMS opplæring 

T=timer opplæring x 1000/antall arbeidstimer 

 

Krav til frekvensnivå er minimum 1% (1%= ca. 1,6t opplæring pr person pr mnd. Ca 19,5 pr år) 

• Frekvensnivå over 1,5% i en 12 mnd periode kan utløse en bonus på opptil 500 000 NOK.  

• Frekvensnivå over 2% i en 12 mnd periode kan utløse en bonus på opptil 1 000 000 NOK.  

Definisjoner: 

*Opplæring skal regnes som arbeidstid, være lønnet og opplæringskostnader skal være dekket av 
arbeidsgiver, prosjekt, oppdragsgiver eller tilsvarende.  

*Opplæringen skal være innenfor Nye Veiers omfang av HMS-begrepet, hhv. «helse, miljø og sikkerhet», 
«ytre miljø», «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø», «samfunnsansvar» og/eller «trafikksikkerhet». 

*Opplæringen skal være dokumentert, for eksempel med kursbevis eller kursprogram.   

*Opplæringen kan være e-læring, internt eller eksternt kurs, studier eller tilsvarende.  

*Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern 
opplæring eller andre som har relevant kompetanse.   

M3 

Antall miljøhendelser kategori 1+2+3 (Totalt antall rapporterte miljøforhold)  
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Krav til frekvensnivå er minimum 300: 

• Frekvensnivå over 400 i en 12 mnd periode kan utløse en bonus på opptil 500 000 NOK.   

2 GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER 

2.1 Omfang 

Dette dokumentet beskriver byggherrens krav til totalentreprenørens leveranse innen helse, miljø, og 
sikkerhet (HMS). I Nye Veier er trafikksikkerhet (TS) en integrert del av HMS-begrepet. I tillegg skal 
miljøbegrepet i HMS-arbeidet også omfatte klima, kulturminner, naturmiljø, frilufts- og nærmiljø. Det enkelte 
prosjekt kan ha prosjektspesifikke krav i kontraktens D-kapittel som totalentreprenøren skal forholde seg til. 
Hvor det er konflikt mellom ulike HMS-krav fra Nye Veier skal totalentreprenøren informere byggherren om 
dette. Byggherren skal bestemme hvilket krav som skal være gjeldende.  

Alle avtaler totalentreprenøren inngår om utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser, og totalentreprenøren skal sikre at krav i denne kontrakten videreføres til 
kontraktsmedhjelperne. 

Totalentreprenøren er ansvarlig for kontraktsmedhjelperes overholdelse av kravene til HMS. 

Hvor totalentreprenøren har interne krav som er strengere enn krav nevnt i dette dokumentet skal 
totalentreprenøren informere byggherren om disse. Byggherren kan bestemme hvilke krav som skal gjelde. 

2.2 Samhandling og samarbeid 

Byggherren og totalentreprenøren har gjensidig plikt til å informere hverandre når en av partene blir 
oppmerksom på at det har inntruffet forhold/vedtak/lovendringer som kan ha konsekvens for 
kontraktarbeidet. 

Byggherren skal inviteres til deltakelse i alle aktiviteter knyttet til HMS i prosjektet. 

2.3 Samhandlingsfasen 
I samhandlingsfasen skal totalentreprenør og byggherre komme frem til en omforent plan og ytterligere 
detaljering for hvordan totalentreprenør skal nå mål for HMS i kontraktsarbeidene.  

2.4 Planfasen knyttet til Plan- og bygningsloven (PBL) 
Ved vurdering og optimalisering av traseer og løsninger skal de identifisere, håndtere og dokumentere 
risikoer ift. HMS under utførelse, herunder tilstrekkelig plass (inkl. midlertidig beslag), geotekniske 
utfordringer, hensyn til 3. part og trafikkavvikling under utførelse og tilstrekkelig tid.  

2.5 Helse, miljø og sikkerhet 

Nye Veiers policy for HMS og samfunnsansvar er grunnlaget for vårt HMS-arbeid og uttrykker 
hovedprinsippene for hvordan byggherren skal arbeide for å ivareta helse, miljø, sikkerhet. Policyen gjelder 
også for alle ansatte, og de som arbeider på vegne av byggherren. Policyen er tilgjengelig i D0) 

Totalentreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entreprise- og kontraktsforhold ved 
inngåelse av kontrakter. 

Totalentreprenøren skal utarbeide prosjektspesifikk plan for ivaretakelse av HMS i alle prosjektets faser. 
Planen skal vise målsettinger, tiltak og hvordan kontroll/verifikasjon skal utføres. Planen skal utarbeides som 
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del av samhandlingsfasen som angitt i dette dokumentet, foreligge innen 30 dager fra 
kontraktsinngåelseetter oppstart samhandlingsfase. Denne skal være et levende dokument som revideres 
ved behov. 

Totalentreprenøren skal sørge for oppdatering av HMS-relaterte planer når det oppstår forhold eller 
endringer som påvirker formål eller innhold og informere byggherren om endringene. 

Totalentreprenøren skal benytte relevant dokumentasjon fra byggherren i utarbeidelse av sine planer. Slik 
som, men ikke begrenset til SHA-plan, kravregister, styringsdokumenter annen relevant informasjon kan for 
eksempel være, men ikke begrenset til: informasjon om grunnforhold og risiko- og sårbarhetsanalyser der 
dette finnes. 

2.6 Digitale løsninger 

Totalentreprenøren skal ha digitale løsninger som ivaretar planlegging, prosjektering, utførelse, kontroll, 
oppfølging og forbedring av alle kapitler i dette dokumentet. 

Løsningene skal minimum: 

• Vise sanntidsinformasjon, statistikk, analyse, resultater og forbedring. 

• Ha mulighet for on/off-site tilgjengelighet via mobil teknologi. 

• Kunne sende automatiserte meldinger og varsler på basis av nyregistrering, endring i data og 
relevante kriterier/metadata. 

Løsningene skal bidra til at byggherren raskt og enkelt kan avdekke og ivareta sin påseplikt. 

Løsningene skal bidra til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet gjennom integrasjon mellom registrer for 
adgangskontroll- og system for registrering av personell og HMS-kort, seriøsitetsregistre, firma- og 
leverandørregistre og andre registre relevant for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.  

Hvor geodata kan nyttiggjøres skal denne type informasjon benyttes. 

Løsningene skal gi byggherren tilgjengelighet på samme nivå som totalentreprenøren, med unntak av 
opplysninger som ikke skal spres i henhold til myndighetskrav. 

Totalentreprenøren skal sørge for nødvendig opplæring i bruk av totalentreprenørens IT-systemer. 

Totalentreprenøren plikter å benytte byggherrens rapporteringssystemer i de tilfeller byggherren krever det. 
Slik som for eksempel HMSReg eller tilsvarende.  Bruken gir ikke rett til krav om særskilt vederlag. 

2.7 Hovedbedrift og samordning 

Totalentreprenøren skal være hovedbedrift og ivareta samordningsfunksjonen iht- arbeidsmiljøloven §2-2. 
Byggherren har rett til å definere avgrensningen av samordningsområdet. Totalentreprenøren skal sørge for 
utarbeidelse og oppdatering av samordningsskjema, samt oversendelse av forhåndsmelding til 
Arbeidstilsynet.  

Byggherren kan flytte hovedbedriftsansvaret til annen entreprenør når det vurderes som hensiktsmessig for 
å oppfylle formålet med hovedbedriftsfunksjonen. 
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2.8 Rusmiddel- og avhengighetspolitikk 

Totalentreprenøren skal ha nulltoleranse for bruk av rusmidler på bygge- og anleggsplassen.  

Totalentreprenøren og eller arbeidsgiver skal umiddelbart fjerne personell som er påvirket av rusmidler 
under arbeidet, eller legemidler som kan påvirke sikkerheten, fra anleggsområdet. 

Totalentreprenøren skal ha et implementert program for forebygging og håndtering av utfordringer knyttet 
til rus og annen avhengighetsproblematikk. 

2.9 Språk, kommunikasjon, informasjon og SMS-varsling 
Arbeidstilsynets publikasjon «Forstår du hva jeg sier» skal følges. (Vedlegg D0) 

Totalentreprenøren skal sørge for at alle involverte har tilstrekkelige språkkunnskaper slik at muntlige 
beskjeder både kan gis og forstås. 

Alle som utfører trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan 
kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at 
det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på 
norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og 
gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. 

• Alle på bygge- eller anleggsplassen skal forstå all nødvendig informasjon for ivaretakelse av HMS for 
den enkelte. Dette er for eksempel, men ikke begrenset til plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA-plan), arbeidsbeskrivelser, sikkerhetsopplæring, rutiner vedrørende helse, miljø og sikkerhet 
(HMS-rutiner), verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sikker jobb-analyse (SJA), 
sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter, tiltaksplaner for ytre 
miljø og annen relevant SHA-informasjon. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 
arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på 
norsk eller engelsk. 

Totalentreprenøren skal ha et implementert system for SMS-varsling/elektronisk varsling som kan benyttes 
til informasjon og varsling til personell på bygge- og anleggsplassen..  

2.10 Arbeidstidsordninger 

Totalentreprenøren skal gjøre tilgjengelig informasjon som bekrefter arbeidstidsordninger og i god tid 
(senest 2 uker før iverksettelse) informere byggherren om endringer i planlagte arbeidstidsordninger. 

2.11 Besøkende 

Hovedbedriften skal sørge for forsvarlig gjennomføring av besøk på bygge- og anleggsplassen.  

Besøk skal meddeles hovedbedriften og besøkende skal registreres elektronisk med navn og telefonnummer, 
samt om besøket er avsluttet.  
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2.12 Personellregistrering 

Totalentreprenøren skal ha integrerte system for personellregistrering og arbeidslivskriminalitet som 
understøtter Nye Veiers og myndighetenes arbeid om seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen. 

Data relatert til personellregistrering og arbeidslivskriminalitet skal kunne eksporteres til byggherren på 
format byggherren definerer. 

Alle som utfører arbeid for totalentreprenøren på byggeplassen skal bære lett synlig og gyldig HMS-kort 
utstedt av Arbeidstilsynet fra første arbeidsdag i prosjektet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres 
ikke som HMS-kort. Totalentreprenøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har HMS-
kort.  

Totalentreprenøren skal ivareta all personellregistrering og føring av oversiktslister iht. byggherreforskriften. 

3 SYSTEMATISK STYRING, OVERVÅKING OG FORBEDRING 

3.1 Generelt 

Møter, vernerunder, opplæring, forbedringsarbeid, inspeksjoner og andre relevante aktiviteter skal 
dokumenteres og dokumentasjon skal være lett tilgjengelige.  

Dokumentasjon fra møter, runder og inspeksjoner skal foreligge senest andre virkedag etter gjennomføring. 

3.2 Oversikt over og etterlevelse av krav  

Totalentreprenøren plikter, på en systematisk måte, å kartlegge og etterleve relevante krav fra myndigheter, 
byggherre, standarder og andre relevante aktører.  

Totalentreprenøren skal engasjere uavhengig tredjepart til å identifisere alle myndighetskrav til HMS, 
etablere et krav-register, samt verifisere etterlevelse og samsvar. Registeret skal vise trender og utvikling for 
avvik og korrigerende tiltak. Registeret skal til enhver tid holdes oppdatert. Registeret skal vise mangler på 
oppfyllelse, samt hvordan totalentreprenøren planlegger tiltak for å lukke avvikene. 

Rapport som viser status for samsvar med lovverk og tilhørende aksjonslister skal oversendes byggherren før 
anleggsarbeidet igangsettes..  

3.3 Dispensasjoner, tillatelser og konsesjoner 

Totalentreprenøren skal utarbeide alle nødvendige søknader innen HMS om dispensasjoner, konsesjoner og 
tillatelser fra kommunale, fylkeskommunale og nasjonale myndigheter på vegne av Byggherren. 
Totalentreprenøren skal ha en prosess for kvalitetssikring av alle søknader.  

Totalentreprenøren skal etterleve alle krav gitt i dispensasjon, konsesjon eller tillatelse og etablere 
nødvendige tiltak for å gjøre dette. Arbeid som omfattes av søknaden skal ikke igangsettes før dispensasjon, 
konsesjon eller tillatelse foreligger. 

Tillatelser som omfatter garantiperioden skal være på plass i god tid før avslutning av anleggsarbeidene.  
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3.4 Risikostyring  

3.4.1 Risikostyring og sikker-jobb-analyser 

Totalentreprenøren skal ha implementert risikostyring i samsvar med ISO 31000:2018, NS 5814:2008 og NS 
5815:2006. 

Totalentreprenøren skal etablere en plan for risikovurderinger. Planen skal reflektere faser og 
hovedaktiviteter i prosjektet og kan implementeres i prosjektets fremdriftsplan. Planen skal minimum vise 
hvordan aktiviteter og leveranser knyttet til risikostyring skal planlegges og gjennomføres, samt avklaring av 
krav, detaljering, metoder, prosesser, forutsetninger, ressurser, roller og mål. Planen skal inneholde, men er 
ikke begrenset til; 

• Overordnet risikovurdering for prosjektet. Her skal alle faser av totalentreprisen inkluderes. 

• Risikovurdering før igangsetting av hoved- og del-aktiviteter, eksempelvis nytt område, tunnel, 
vei, bru etc. 

• Hvor annet ikke er presisert skal risikovurderingene omfatte alle relevante forhold knyttet til 
HMS. 

Planen skal overleveres byggherren før arbeidene igangsettes og senest 30 dager etter 
kontraktsigneringoppstart samhandlingsfase. Planen skal holdes oppdatert. 

Der hvor det ikke finnes etablerte arbeidsprosedyrer, eller når arbeidsoperasjonen ikke er en del av den 
daglige driften og/eller det er potensial for skade på mennesker, miljø, eller utstyr skal det gjennomføres en 
sikker-jobb-analyse (SJA). Aktiviteten skal dokumenteres. Resultatet av sikker-jobb-analyser skal søkes 
implementert i virksomhetens internkontrollsystem, f.eks. i form av prosedyrer. 

Basert på risikovurderinger og erfaring skal totalentreprenøren definere et utvalg høyrisiko-områder som det 
skal arbeides særskilt med for å unngå alvorlige eller fatale hendelser.  

Kartlegging og tiltak for redusert risiko i høyrisikoområder skal inngå som eget tema i program for HMS-
kultur. 

Risikoforhold fra byggherrens og andre relevante risikovurderinger skal være sporbare tas inn i, og håndteres 
i, totalentreprenørens risikoregister og planer. 

3.4.2 ALARP-prinsipp 

Totalentreprenøren skal beskrive hvordan ALARP-prinsippet (As Low As Reasonably Practicable) skal ivaretas 
og dokumenteres. Totalentreprenør skal planlegge og gjennomføre arbeidene basert på ALARP-prinsippet 
dvs. at alle tiltak for å redusere risiko skal iverksettes så fremt det ikke kan bevises at tiltakets nytte ikke står 
i forhold til tiltakets kostnads- og ressursbruk.  

3.4.3 Barrierestyring 

Totalentreprenøren skal beskrive hvordan barrierestyring skal ivaretas og dokumenteres. 
Totalentreprenøren skal ha implementert prinsipp for barrierestyring gjennom både planlegging, 
prosjektering og utførelse. Design av sikre og robuste løsninger skal prioriteres foran bruk av barrierer for 
sikker utførelse. 
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Kollektive barrierer skal prioriteres fremfor individuelle barrierer. Permanente barrierer skal prioriteres 
fremfor temporære.  

3.4.4 Planlegging og prosjektering med HMS-hensyn 

Totalentreprenøren skal sørge for at HMS-faglig kompetanse med minimum bachelorgrad skal inkluderes i 
planlegging og prosjektering og sørge for at alle HMS-temaer er tilstrekkelig risikovurdert og ivaretatt i 
planleggingen og prosjekteringen.  

Risikoer skal identifiseres, håndtere og dokumenteres overordnet for hele prosjektet og for de ulike PNS. Det 
skal også dokumenteres hvordan risikoer håndteres videre. Det skal tas utgangspunkt Rådgivende 
Ingeniørers forening sin «Veiledning SHA for rådgivere i planlegging og prosjektering av 
samferdselsprosjekter».  

3.4.5 Verneombud 

Enhver virksomhet med ansatte på bygge- eller anleggsplassen skal ha stedlig verneombud 
/plassverneombud. 

3.4.6 Vernerunder 

Enhver virksomhet med ansatte i prosjektet skal gjennomføre virksomhetsinterne vernerunder minst én gang 
per uke.  Virksomheten skal definere kontrollområder i sitt verneområde, som sikrer at alle arbeider 
virksomheten er involvert i, blir kontrollert. 

Vernerunder skal ha et helhetlig HMS-fokus.  

Vernerunder ledes av stedlig ledelse i den enkelte virksomhet. Verneombud skal delta. Eventuelle avvik skal 
registreres, gjennomgås og lukkes iht i avvikssystemet slik at de ikke oppstår igjen. 

3.4.7 Samordningsrunder og -møter 

Hovedbedriften skal gjennomføre faste HMS-samordningsrunder og -møter minst annenhver uke.  

Linjeledelse og verneombud skal delta.  

3.4.8 Inspeksjoner 

Totalentreprenøren skal ha et implementert program for HMS-inspeksjoner som omfatter alle ledelsesnivåer 
i deres organisasjon, hvor formålet er å involvere og gi ledelsen innsyn i organisasjonens operative HMS-
arbeid. 

Ledere på øverste nivå hos totalentreprenøren skal delta minimum tre ganger per år.  

3.4.9 HMS-revisjoner 

Totalentreprenøren skal risikovurdere behovet for HMS-revisjon av kritiske leveranser og 
kontraktsmedhjelpere. 

3.4.10 HMS-avvikshåndtering 

Totalentreprenøren skal ha et system inklusiv digital løsning, register og prosess for avvikshåndtering 
(avvikssystem) der registeret viser alle HMS-avvik i området knyttet til kontraktsarbeidene  
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Totalentreprenøren skal påse og bidra til tilstrekkelig behandling av avvik hos kontraktsmedhjelpere og 
leverandører. 

Virksomheter skal behandle avvik og hendelser fra eget styringssystem internt i egen virksomhet. 

Avvikssystem skal vise status på avvik og hendelser, hva det er avvik ifra, faktiske, sannsynlige og potensielle 
konsekvenser, årsaker, tiltaksbeskrivelser med ansvarlige og tiltaksfrister, trender og annen relevant 
informasjon som kan bidra til å øke sikkerheten.  

Prosess for avviksbehandling skal initieres umiddelbart etter mottatt melding om avvik.  

Melder av avvik skal motta informasjon om status og resultat for avviksbehandlingen. 

3.5 Granskning av hendelser 

Totalentreprenørens avvikssystem skal beskrive nivåer, kategorier og metoder for avvikshåndtering og 
årsaksanalyse, samt innslagsnivåer for granskning som er i samsvar med anerkjente internasjonale metoder. 

Hendelser i kapittel «Varsling av hendelser» hvor granskning er angitt, skal totalentreprenøren som minimum 
granske iht. dette. 

3.6 Rett til å kreve bortvisning og heving 

Ved manglende overholdelse av lov, forskrift, tillatelser fra myndigheter eller bestemmelser i denne 
kontrakten vedrørende helse, miljø og sikkerhet kan byggherren kreve bortvisning av personell, stansing av 
aktuelle arbeider og heving av kontrakten. 

Ved gjentatte brudd på lov, forskrift eller bestemmelser i denne kontrakten om HMS kan byggherren heve 
kontrakten selv om totalentreprenøren retter forholdene. 

Nærmere bestemmelser om bonus og sanksjoner avtales mellom partene i den integrerte 
samhandlingsfasen. 

3.7 Rapportering av HMS 

Totalentreprenøren skal gjøre seg kjent med og etterleve byggherrens bestemmelser i dokumentet 
«Klassifisering av personskader, miljøskader og andre uønskede hendelser». Totalentreprenøren skal 
rapportere følgende virksomhetsspesifikke og aggregerte tallfestede resultater for hele kontraktkjeden.   

• Antall arbeidstimer 

• H2 (personskadefrekvens) 

• H5 (rapporteringsfrekvens for sum av alle rapporterte hendelser og tilstander) 

• F = fraværsomfang 

• Antall alvorlige miljøskade 

• Antall mindre alvorlige miljøhendelser 

• Antall registrerte miljøulykker, nestenulykker og observasjoner som kunne ha ført til en 
miljøhendelse. 

• Antall personskader med fravær 
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• Antall personskader uten fravær  

• Antall nestenulykker/materielle skader 

• Antall førstehjelpsskader 

• Antall farlige forhold og farlige handlinger 

• Antall dokumenterte HMS-opplæringstimer 

• Antall klager fra 3. part 

• Antall myndighetspålegg 

• Antall forsagere fra nåværende sprengningsaktiviteter 

• Antall forsagere fra tidligere entrepriser 

• Antall steinsprut etter sprengning 

• Antall farlige forhold/hendelser/ulykker hvor 3.part er involvert 

Rapporteringen skal minst vise periodiske data for følgende perioder; måned, hittil i år og total.  

Rapporter leveres i byggherrens månedsrapport og/eller eventuelle HMS-portal. 

4 FORBEDRINGS- OG PRESTASJONSKULTUR 

4.1 Program for HMS-prosjektkultur  

Totalentreprenøren skal ha et program som sikrer at HMS-prestasjonene i prosjektet kontinuerlig forbedres.  

Programmet skal sikre at ledelse, ansatte og kontraktsmedhjelpere involveres, motiveres, deltar og 
gjennomfører aktiviteter for bevissthet og etterlevelse av krav, samt utvikling av en god HMS-kultur gjennom 
alle prosjektfaser. 

Programmet skal vise hvordan totalentreprenøren vil implementere og vedlikeholde en HMS-kultur, 
herunder ivareta forbedringsprosesser, læringsprosesser, avvikshåndtering, adferd og synliggjøring av 
resultater.  

Programmet skal være implementert senest 3 måneder etter kontraktsinngåelseoppstart samhandlingsfase. 
Programmet skal gjennomgås årlig, inkludert vurdering og revidering av mål og virkemidler, og videreutvikles 
i samsvar med prosjektets fremdrift og behov. Utvikling og oppdatering av programmet skal aksepteres av 
byggherren. 

Programmet skal ha prosesser for tredjepartsmåling gjennom objektive og opplevde undersøkelser. 

Programmets status skal kunne verifiseres av uavhengig tredjeparts kontrollinstans.  

4.2 HMS-organisasjon 

Totalentreprenøren skal til enhver tid ha HMS-personell tilstede med relevant kompetanse og kapasitet til å 
håndtere de oppgaver som utføres.  
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4.3 HMS-opplæring 

Totalentreprenøren skal ha implementert prosjektspesifikk HMS-opplæring som sikrer at alle som skal på 
bygge- og anleggsplassen får nødvendig opplæring før de settes i arbeid. Sikkerhetsomvisning på anlegget 
skal inngå i opplæringen. 

Den enkelte arbeidstakers forståelse av opplæringen skal verifiseres gjennom kompetansetest som avgjør 
om arbeidstakeren har bestått eller ikke bestått. 

Personer uten prosjektspesifikk HMS-opplæring skal følges av person som har gjennomført slik opplæring.  

Opplæringen skal til enhver tid gjenspeile den situasjon og de risikoforhold som er tilstede i prosjektet. 

Totalentreprenøren skal sikre at alle arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen har gjennomført 
førstehjelps- og beredskapsopplæring, minst annethvert år basert på behovsvurdering. 

4.4 Kompetanseregister 

Totalentreprenøren skal ha register i en digital løsning som minimum inneholder dokumentert oversikt over 
arbeidstakernes opplæring, sertifikater, autorisasjoner og lignende. 

4.5 HMS-håndbok 

Totalentreprenøren skal utarbeide en prosjektspesifikk HMS-håndbok for alle arbeidstakere i prosjektet. 

Håndboken skal minimum omfatte byggherrens HMS-avtale, varslingsrutiner, PSI og prosjektspesifikke HMS-
krav inkludert ivaretakelse av risiko identifisert i SHA-plan. 

Håndboken skal gi arbeidstakeren oversikt over HMS-organisasjon, beredskapsordning og annen praktisk 
informasjon.  

Håndboken skal være utformet slik at den enkelt kan medbringes på arbeidsplassen, samt være tilgjengelig i 
elektroniske format, for bruk på både stasjonære og mobile enheter. 

Arbeidstakeren skal ha HMS-håndboken med seg på arbeidsplassen. 

4.6 Deling av læringsinformasjon 

Totalentreprenøren skal sørge for læring og distribusjon av erfaringer fra alvorlige hendelser og beste praksis 
gjennom utarbeidelse og deling av informasjon. Informasjon om uønskete hendelser skal som minimum 
inneholde beskrivelse av hendelsen, årsaker og tiltak. Av person- og konkurransehensyn skal identifiserende 
informasjon anonymiseres. 

Totalentreprenøren skal sørge for at linjeledelsen gjennomgår læringsinformasjonen med ansatte i HMS-
møter eller i andre egnede sammenhenger.  

Byggherren har rett til å benytte totalentreprenørens læringsinformasjon i andre prosjekter. 
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4.7 Personlig sikkerhetsinstruks (PSI) 

Totalentreprenøren skal ha implementert praksis med personlig sikkerhetsinstruks for alle som skal jobbe på 
anlegget.  

PSI skal inneholde egenerklæring om etterlevelse av prosjektets HMS-krav.  

PSI skal gjennomgås med og signeres av arbeidstakeren før han/hun settes i arbeid.  

Totalentreprenøren skal føre register over hvem som har signert personlig sikkerhetsinstruks. 

4.8 Transport 

Totalentreprenøren skal risikovurdere farer ved transport og utarbeide en transportplan. Transportplanen 
skal fastsette fartsgrenser for ulike områder på bygge- og anleggsplassen og tilknyttede veier. 

Grensesnitt mot offentlig vei må planlegges slik at sikkerhet er ivaretatt for alle parter. 

Maksimal fartsgrenser på adkomstveier er 20 km/t. 

Bil- og maskintransport skal ha fysisk skille mot myke trafikanter, gående, syklende m.fl. 

Det skal tilstrebes minimal transport på offentlig vei.  

Kjøretøy for massetransport skal ha system som hindrer kjøring med lasteplan oppe over hastighet fastsatt 
for områder utenfor laste-/losseområder. 

Det skal sikres mot at stein, materialer etc. kommer ut på veinettet. Vei og kjøretøy skal regelmessig 
kontrolleres slik at disse er fri for stein, materialer etc. 

4.9 Minimumskrav til verneutstyr 

Verneutstyr skal gi nødvendig beskyttelse. Som minimum skal det til enhver tid benyttes: 

• Hjelm 

• Vernebriller 

• Vernetøy (EN ISO 20471:2013 Synlighetsklasse 3) 

• Vernehansker (ved manuelt arbeid) 

• Vernesko som går over ankelhøyde (minimum være i henhold til NS-EN ISO 20345:2011) 

Hvor arbeid skjer på eller nær vei skal vernetøy som minimum være i samsvar med Statens vegvesens 
håndbøker. 

Ved arbeid der hjelmen kan utgjøre en risiko om den faller av, eksempelvis i høyden, skal det brukes hjelm 
sikret med hakestropp. 

Det er ikke tillatt å benytte hørselvern med radio eller musikkspiller. 
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Ved grensesnitt mot aktører som eksempelvis jernbane, høyspent etc., skal totalentreprenøren følge krav 
som måtte fremkomme for å få tillatelse til å jobbe på området hvor det skal utføres aktivitet. 

4.10 Før-jobb-samtaler 

Før oppstart av arbeid skal det gjennomføres dokumenterte før-jobb-samtaler, eller tilsvarende, med 
informasjon til alle i arbeidslaget om planlagte aktiviteter, samordning og risikomomenter og -tiltak. 

4.11 HMS-møter 

Totalentreprenøren skal etablere møter hvor HMS er hovedtema. Formålet med møtet skal være å informere 
alle på anlegget om kommende arbeider og aktiviteter, koordinering, informasjon og tiltak vedrørende HMS.  

4.11.1 Ytre miljø-møter 

Totalentreprenørens miljøkoordinator skal arrangere egne ytre miljø-møter med relevante arbeidsledere, 
minimum en gang pr måned, der hendelser siste måned og planlagt arbeid neste måned, inkludert miljøtiltak, 
gjennomgås. 

Disse møtene skal, som minimum omfatte: 

• Status for arbeidet med ytre miljø i siste periode 

• Miljø-hendelser  

• Kritiske aktiviteter innen ytre miljø i neste periode.  

Totalentreprenørens miljøkoordinator skal gjennomføre regelmessige ytre miljø befaringer i anleggsområdet 
der relevante arbeidsledere deltar.  

Totalentreprenøren skal ved behov delta i møter med eksterne myndigheter sammen med byggherren.  

Byggherren kan selv kalle inn til slike møter og befaringer ved behov.  

YM-rådgiver hos byggherre skal alltid inviteres til ytre miljø møter og befaringer og motta møtereferat i 
etterkant. 

4.11.2  SHA-møter  

Totalentreprenørens fagperson på SHA skal arrangere SHA-møter med relevante arbeidsledere, minimum en 
gang pr måned, der hendelser siste måned og planlagt arbeid neste måned, inkludert tiltak, gjennomgås.  

Disse møtene skal, som minimum omfatte: 

• Status for arbeidet med SHA i siste periode 

• SHA hendelser  

• Forhold som har betydning trafikantgrupper 

• Kritiske aktiviteter i neste periode.  

Byggherren kan selv kalle inn til slike møter ved behov.  
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SHA-rådgiver hos byggherre skal alltid inviteres til SHA-møter og befaringer og motta møtereferat i etterkant. 

4.12 Kontroll og bruk av maskiner og utstyr 

Totalentreprenøren skal ha register i en digital løsning over kjøretøy, maskiner og utstyr som er på 
anlegget. Registeret skal inneholde dokumentasjon av sakkyndig virksomhet, godkjennings-, kontroll- og 
vedlikeholdsaktiviteter for utstyret/maskiner/kjøretøyet samt produktspesifikk dokumentert opplæring av 
personell. Kravet gjelder også påmontert utstyr/tilleggsutstyr som dekkes av maskinsikkerhetsforskriften. 

Totalentreprenøren skal ha et system for daglig kontroll og vedlikehold av kjøretøy, maskiner og utstyr på 
anlegget. 

Kjøretøy skal ha ryggekamera, lyd- og lysutstyr som sikrer forsvarlig rygging og manøvrering. 

Gravemaskiner som kan nå ut i ferdselsområder eller som kan komme i konflikt med faste og midlertidige 
konstruksjoner skal bruke sektorbegrensning sideveis og eventuelt i høyden. Gravemaskiner, hogstmaskiner, 
borerigger og lignende skal ha system for geografisk posisjonering (GPS) som er integrert med kart over 
regulerte båndleggings- og hensynssoner implementert. 

På maskiner og utstyr gjelder følgende: Det skal benyttes doble fysisk/tekniske barrierer ved 
vedlikeholdsarbeid og/eller bytting av deler/utstyr, for å sikre at utilsiktet krefter ikke kan utløses, slik som 
for eksempel «skuffe-slipp».  

4.13 Trafikkavvikling/trafikksikkerhet 

Totalentreprenørens ledelsessystem skal fullt ut oppfylle alle krav som følger av ISO 39001:2012. Byggherren 
skal informeres om planlagte og godkjente arbeidsvarslingsplaner og trafikkomlegginger i god tid før tiltaket 
iverksettes. Hvordan dette håndteres, avklares nærmere i samhandlingsfasen. Det vises for øvrig til tekst 
angitt i D1.2. 

Hvor det er identifisert myke trafikanter, skoler, barnehager eller tilsvarende skal det gjennomføres 
sikkerhetsdager på disses hjemmeområde. Byggherren skal involveres i planleggingen. Aktiviteten bør 
kombineres med bruk av maskiner og involvering av nødetater etc. 

4.14 Bruk av mobiltelefon og annet kommunikasjonsutstyr 
Personer som beveger seg innen på anleggsområder skal vise særlig aktsomhet ved bruk av mobiltelefon.  

I kjøretøy skal håndfri-funksjonalitet benyttes. 

Ved operasjon av maskin kan kommunikasjonsmidler som mobiltelefon, radiosamband m.fl. kun benyttes 
når maskinen står stille eller ikke er i bruk, så fremt det ikke er kommunikasjon som er nødvendig og 
tilrettelagt for operasjonen. 

4.15 Kommunikasjon, informasjon og opplæring relatert til 3.part 

Totalentreprenøren skal i rimelig tid informere 3. part om arbeid eller hendelser som påvirker eller kan 
påvirke interessentene. Informasjonen skal beskrive arbeidet, tidsperiode for arbeidet, hvor og hvorfor det 
aktuelle arbeidet utføres.  

Totalentreprenøren skal informere 3. part som berøres av arbeid som vil oppleves som belastende, i god tid 
før arbeidet starter. Informasjonen skal være skriftlig og som minimum inneholde informasjon om periode 
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for arbeidet, hvorfor det aktuelle arbeidet utføres og hvordan totalentreprenør kan kontaktes. Med 
belastende menes forhold fra anleggsdriften som merkes men som ikke er begrenset til hage, hus eller lokaler 
der beboere/hytteeiere/arbeidstakere oppholder seg. Eksempler på belastende forhold, men ikke begrenset 
til er støy, støv og vibrasjoner fra pigging, sprenging, transport og lignende. Byggherre skal ha innsyn i all slik 
informasjon.  

Totalentreprenøren skal ha et implementert system for SMS-varsling/elektronisk varsling som kan benyttes 
til informasjon og elektronisk varsling til 3. part, naboer og interessenter i nærområdet. Alle skal kunne tegne 
abonnement på relevant informasjon og elektronisk varsel.  

Relevant informasjon regnes som informasjon og varsler om arbeid eller hendelser som påvirker eller kan 
påvirke nevnte grupper. 

Ved arbeid som varer lenger enn én måned på samme sted (eksempel konstruksjonsarbeid, sprengning, 
masseuttak, tunnelarbeid) skal totalentreprenør invitere 3. part som berøres av arbeidet til 
informasjonsmøter for å informere om arbeidene og varigheten på disse.  

Totalentreprenøren skal ha rutiner som viser hvordan henvendelser følges opp, hvordan 
varsling/informasjonsmøter utføres ved arbeid som oppleves belastende for omgivelsene, og hvordan 
telefonnummeret til totalentreprenørens henvendelsestelefon og e-post skal gjøres kjent og offentliggjøres 
for 3. part.  

Totalentreprenøren skal til enhver tid det pågår bygge- og anleggsarbeid være tilgjengelig gjennom ett 
dedikert telefonnummer (henvendelsestelefon) og en dedikert e-postadresse (henvendelses-epost) som skal 
gjøres kjent for 3. part slik at alle klager, krav og andre henvendelser skal mottas og behandles av 
totalentreprenør fortløpende. Telefonnummeret og e-postadressen skal være det samme gjennom hele 
kontraktsperioden og være operativt minimum to uker før anleggsarbeid igangsettes. Både telefonnummer 
og e-postadressen skal være de samme og fungere i hele utbyggingsperioden. Innringing skal ikke koste mer 
enn maksimalt vanlig mobiltakst.  

Totalentreprenøren skal journalføre og behandle alle henvendelser fra 3.part, både skriftlige og muntlige for 
eksempel, men ikke begrenset til henvendelser som gjelder støy, støv, vibrasjoner, massehåndtering, 
trafikksituasjoner, landbruk etc. Journalen skal være elektronisk, oppdatert daglig og være tilgjengelig for 
byggherren. 

Journalen skal inneholde: 

• Hvem henvendelsen kommer fra. 

• Kommunikasjonsform 

• Hva henvendelsen gjelder.  

• Når henvendelsen er mottatt. 

• Hvem som har mottatt henvendelsen.  

• Hvordan henvendelsen følges opp/hvilke tiltak som iverksettes 

• Frist for gjennomføring. 

• Ansvarlig for oppfølging. 

• Når tiltaket er utført. 
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5 YTRE MILJØ 

5.1 Ytre miljø og totalentreprenørens rolle og ansvar 

Totalentreprenøren skal ta et tydelig og fullstendig ansvar for å ivareta ytre miljø gjennom hele prosjektet, 
fra planlegging, prosjektering og utbygging, til drift og vedlikehold. Dette inkluderer å følge opp all lovgivning 
innen ytre miljø. Alle temaer omhandlet i dette dokument inngår i ytre miljø, ellers vises til definisjon av ytre 
miljø i ISO 14001. Totalentreprenøren skal forholde seg til det strengeste kravet dersom det er motsetninger 
i eller mellom krav i dette dokumentet C3, herunder også plandokumenter eller norsk lov.  

Dersom krav innen ytre miljø ikke overholdes skal totalentreprenøren ha rutiner som sikrer at det aktuelle 
arbeidet stanses. Det samme gjelder om arbeid utføres uten at det foreligger dekkende rutiner eller egne 
risikovurderinger, dersom det er fare for at arbeidet kan ha konsekvenser for ytre miljø. Unnlater 
totalentreprenøren å etterleve denne plikten, skal arbeidet stanses umiddelbart dersom dette påpekes av 
byggherren, i de tilfeller byggherren vurderer at det er fare for negative miljøkonsekvenser om arbeidet 
fortsetter. Arbeidet skal ikke starte opp igjen før totalentreprenøren kan dokumentere at kravene til ytre 
miljø er tilstrekkelig ivaretatt og faren for negative miljøkonsekvenser er redusert til et akseptabelt nivå. 
Kostnader og fremdriftskonsekvenser knyttet til slik stans er totalentreprenøren sitt ansvar og risiko. 

5.2 Planlegging, oppfølging og dokumentasjon 

5.2.1 Kompetanse og kapasitet innen ytre miljø 

Totalentreprenøren skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i hele kontraktsperioden til å følge opp ytre 
miljø-krav og alle ytre miljø-temaer i regulering, planlegging, prosjektering og utbygging.  

For å samordne ressurser og bidra til god dialog med byggherre og relevante miljømyndigheter skal 
totalentreprenør ha en fast ytre miljø-koordinator (regnet som nøkkelpersonell) i hele kontraktsperioden. 
Vedkommende skal koordinere totalentreprenørs arbeid for å ivareta krav innen ytre miljø og skal sikre at 
det kan dokumenteres at kravene overholdes. Dette inkluderer også å følge opp og dokumentere at krav 
etterleves hos alle kontraktsmedhjelpere. Ytre miljø-koordinator skal ha relevant erfaring fra oppfølging av 
ytre miljø i anleggsbransjen og utdannelse med minimum bachelorgrad med hovedvekten av fagkretsen 
innen relevante fag som miljøfag, naturforvaltning eller naturfag. Totalentreprenørens ytre miljø-koordinator 
skal ha kontorsted på anlegget flertallet av arbeidsukens dager fra oppstart av anleggsarbeidene, og være en 
del av totalentreprenørens prosjektorganisasjon fra kontraktsarbeidene starter.  

For å sikre at ytre miljø-krav blir ivaretatt og dokumentert i planlegging, regulering og prosjektering skal 
totalentreprenør ha en prosjekteringsansvarlig for ytre miljø. Vedkommende skal synliggjøres på 
organisasjonskartet, være del av totalentreprenørens prosjektorganisasjon fra oppstart av 
kontraktsarbeidene og ha relevant erfaring og kompetanse fra prosjektering og ytre miljø.  

I arbeidet med eksempelvis ytre miljøplaner, utslippstillatelser, reguleringsendringer, 
dispensasjonssøknader, kompensasjonsarealer for naturreservat, kulturminner og annet arbeid innen ytre 
miljø skal totalentreprenør ha tilstrekkelig kompetanse til å lede og gjennomføre tilfredsstillende prosesser 
mot offentlige etater som eksempelvis kommune, fylkeskommune, Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Statens 
strålevern og NVE. Både ytre miljø-koordinator og prosjekteringsansvarlig for ytre miljø skal kvalitetssikre 
disse prosessene, og sikre at faglig miljøkompetanse medvirker. Byggherren skal ha informasjon om 
prosessene, innsyn i all saksgang og inviteres til å delta på alle eksterne møter i slike prosesser.      

5.2.2 Ceequal-sertifisering av prosjektet 
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Totalentreprenøren skal planlegge, prosjektere og bygge anlegget slik at CEEQUAL-sertifisering (versjon 6) 
oppnås på minimum nivå «Good» for «design» og «utførelsesfasen». I arbeidet med å utarbeide kravene og 
«scope» skal byggherren inviteres til å delta. Totalentreprenør skal bekoste kurs på “assessor”-nivå for 
minimum tre personer fra byggherren, tidlig i kontraktsperioden. Sertifisering på høyere nivå enn «Good» vil 
utløse bonus, mens sertifisering på lavere nivåer en «Good» vil utløse sanksjoner. 

5.2.3 Ytre miljøplaner fra regulering til utbygging 

Totalentreprenør skal ta et tydelig og fullstendig ansvar for å kartlegge og håndtere alle miljøutfordringer og 
miljøtemaer i prosjektet, samt sikre at all planlegging og utførelse gjennomføres på en måte som er forsvarlig 
med hensyn til ytre miljøpåvirkninger. For å sikre dette skal totalentreprenøren blant annet utarbeide ytre 
miljøplaner for: 

• Reguleringsplan 

• Prosjektering 

• Utbygging/anleggsfasen 

Planene skal tilfredsstille kravene som NS 3466:2009 setter til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan. Planer 
for håndtering av ytre miljøforhold vil være under utvikling i prosjektet og gjennom anleggets planleggings, -
bygge-, drifts- og vedlikeholdsfase. Ytre miljø-planene skal derfor være levende dokumenter som følger 
utviklingen i prosjektet, men med «frysing» av visse milepælsversjoner av planene knyttet til 
hovedmilepælene i prosjektet/kontrakten, jamfør punktene over.  

Planene skal favne alle miljøtemaer som faller inn under definisjonen av ytre miljø, som (men ikke begrenset 
til) støy, vibrasjoner, luftforurensning, forurensning av jord og vann, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
naturmiljø, kulturmiljø, energibruk, materialvalg, avfallshåndtering og naturressurser. Planene skal legge 
bindende føringer for hvordan ytre miljø skal ivaretas gjennom alle fasene i prosjektet og følges opp med 
konkrete tiltak. Risikovurderinger skal benyttes for å klargjøre behovet og nivået for tiltak.  

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal utarbeides et eget 
Miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte vesentlige negative virkninger av prosjektet. 
Prosjektets plan for Ytre miljø skal da ivareta dette behovet. 

Kravene angitt i dette dokument C3 er funksjonskrav og minimumskrav, som skal ytterliggere spesifiseres i 
ytre miljøplaner, konkretiseres i rutiner, prosedyrer og tiltaksplaner for ytre miljø, basert på det 
kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig, og den kunnskapen totalentreprenør må fremskaffe. Krav angitt i 
dette dokumentet gjelder med mindre strengere krav fremkommer i reguleringsplanfasen, i utarbeidelse av 
ytre miljøplaner eller i utslippstillatelser. Krav, tiltak og vurderinger fra kommunedelplanen skal følges opp 
av totalentreprenør.  

I arbeidet med ytre miljøplaner skal planmyndighetene involveres, og det må forventes at ytre miljøplaner 
blir en del av, og en premiss for, reguleringsplanen og utbyggingsfasen.  

5.2.4 Ytre miljøplan drift- og vedlikehold 

Som en del av sluttdokumentasjonen (FDV) skal ytre miljøplaner for drifts- og vedlikeholdsfasen av 
veianlegget inngå. Planene skal tilfredsstille kravene som NS 3466:2009 setter til miljøprogram og 
miljøoppfølgingsplan. Disse skal være ferdigstilt minimum 6 måneder før de enkelte delene av anlegget er 
ferdig. Miljøtema som, men ikke begrenset til, støy, vibrasjoner, luftforurensning, forurensning av jord og 
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vann, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, energibruk, materialvalg, 
avfallshåndtering og naturressurser skal inngå. Planen(e) skal fungere som sjekkliste(r) som skal sikre at 
føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i driftsfasen. Det skal inkluderes 
krav og mål for drift og for de enkelte avbøtende tiltak og løsninger. Risikovurderinger skal benyttes for å 
klargjøre behovet for tiltak. Alle krav og tiltak skal innarbeides i YM-planen(e). Det skal foreligge 
driftsinstrukser der det er nødvendig, som for rensesystemer. Planen(e) skal sikre at informasjon med 
betydning for framtidig drift og vedlikehold blir dokumentert og overlevert.  

5.2.5 Tiltaks- og kontrollplaner for ytre miljø 

Totalentreprenøren skal ha prosjekttilpassede rutiner og prosedyrer for å ivareta krav innen ytre miljø. For 
arbeid der disse blir for generelle skal det gjennomføres egne risikovurderinger og planer, dokumentert i 
egne «tiltaksplaner for ytre miljø».  

Eksempler er arbeid i/ved vassdrag, arbeid med lokaliteter med fremmede skadelige arter, deponier, 
lokaliteter med forurenset grunn, for eiendommer med matjord, ivaretakelse av rødlistearter, arbeid nært 
kulturminner, ved nærføring til 3. part og andre aktuelle områder/arbeid som stiller ekstra krav og særskilte 
hensyn for å ivareta ytre miljø. Totalentreprenøren skal selv identifisere arbeid som krever tiltaksplaner for 
ytre miljø.  

Som minimum skal tiltaksplanene vise: 

• område tiltaksplanen gjelder for  

• arbeid som skal utføres  

• miljøpåvirkning arbeidet kan gi/vurdering av risiko 

• generelle og særskilte hensyn som gjelder for dette arbeidet/denne lokaliteten 

• konkrete tiltak som skal iverksettes for å ivareta ytre miljøkrav og redusere 
miljøpåvirkningen 

• konkret plan for hvordan arbeidet skal utføres 

• når arbeidet skal utføres 

• hvem som er ansvarlig for arbeidet og at tiltaksplanen følges opp 

Tiltaksplanene skal være utarbeidet før arbeidet starter og være tilgjengelig for byggherren. Ved endrede 
forutsetninger skal tiltaksplanene revideres. Totalentreprenøren skal involvere nødvendig kompetanse i 
utarbeidelsen av tiltaksplanene. Tiltaksplanene skal være kjent for de som skal utføre det aktuelle arbeidet 
tiltaksplanen gjelder for, og alle som utfører arbeid som er omfattet av tiltaksplaner skal ha disse tilgjengelig 
under arbeidet.  

Totalentreprenør skal dokumentere at kravene til ytre miljø overholdes. Kontroll og oppfølging av krav innen 
ytre miljø skal derfor dokumenteres i en egen kontrollplan. Denne skal være oppdatert og tilgjengelig for 
byggherren. Totalentreprenørs kontrollplan for ytre miljø skal vise hva som kontrolleres, krav, frekvens, type 
kontroll, dokumentasjonstype, hvem som utfører kontroll og resultatet av kontrollen. Kontrollplanen skal 
dokumentere ivaretagelse av ytre miljøkrav både i prosjektering og utbygging. 
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5.2.6 Ytre miljørunder 

Fra oppstart av anleggsarbeidene skal totalentreprenøren gjennomføre miljørunder minimum hver 14. dag 
(vernerunder med fokus på ytre miljø) og skrive referat fra disse. Byggherren skal inviteres til miljørundene. 
Totalentreprenør skal lage en plan som viser tema for kommende miljørunder minimum 6 uker frem i tid. 

5.2.7 Møter innen ytre miljø 

Det skal avholdes særmøte ytre miljø mellom byggherre og totalentreprenør hver 14. dag fra oppstart av 
kontraktsarbeidene. Byggherren kan redusere møtefrekvensen i ulike faser av prosjektet etter nærmere 
avtale. Totalentreprenørens ytre miljø-koordinator skal delta, med nødvendige fagressurser. 
Totalentreprenørens prosjekteringsansvarlig for ytre miljø skal delta ved behov og etter ønske fra 
byggherren.  

Eventuelle møter mellom totalentreprenør, byggherren og aktuell myndighet med fokus på ytre miljø 
kommer i tillegg til særmøte angitt her.  

5.2.8 Rapportering ytre miljø 

For definisjoner av frekvensverdier og miljøhendelser for ytre miljø, se byggherrens prosedyre for 
«Klassifisering av personskader, miljøskader og andre uønskede hendelser». 

Totalentreprenør skal for kontraktsarbeidet utarbeide en rapport ytre miljø for hvert kalenderår. Rapporten 
skal være ferdig og gjøres tilgjengelig for byggherren senest 1. februar året etter kalenderåret rapporten 
omhandler. Rapporten skal som minimum inneholde: 

• KPI (key performance index) for ytre miljø  

• Status for prosjektets overordnede prestasjonsmål for ytre miljø  

• Miljøhendelser på ytre miljø, miljøskadefrekvens/rapporteringsfrekvens gjeldende år og 
akkumulert. Eventuelle M1 miljøhendelser skal fremgå med granskningsrapport.  

• Overholdelse av viktige krav og restriksjoner skal fremkomme, med eventuelle avvik og 
hvordan disse er håndtert.  

• Hovedresultater fra all prøvetaking/målinger for gjeldende år 

• Status for tillatelser, reguleringsendringer, dispensasjoner, kompensasjonsplan reservat  

• Status naturmangfold (håndtering rødlistearter, svartelistearter, hensyn gyteområder, 
hekking etc.) 

• Status dyrket mark/landbruk (beslaglagt permanent/midlertidig, areal tilbakeført, ev. 
nydyrking, spesielle tiltak etc.) 

• Status forurenset grunn 

• Status for prosjektering innen temaer av betydning for ytre miljø (vilt, vassdrag/fisk, 
landbruk, renseløsninger etc.).  

• Hovedresultater fra klima- og miljøregnskapet for kontrakten 

• Eventuelle sluttrapporter (forurenset grunn, miljøsaneringsrapporter etc.) som vedlegg 

• Tiltaksplaner ytre miljø som vedlegg 

• Oppdatert klima- og miljøregnskap som vedlegg. 
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• Ytre-miljøplaner som vedlegg 

Totalentreprenør skal for kontraktsarbeidet utarbeide en sluttrapport for ytre miljø når veianlegget er åpnet. 
Rapporten skal være ferdig og oversendes byggherren senest 3 måneder etter åpning av veianlegget. 
Rapporten skal som minimum inneholde: 

• KPI (key performance index) for ytre miljø  

• Sluttstatus for prosjektets overordnede prestasjonsmål for ytre miljø  

• Miljøhendelser på ytre miljø, miljøskadefrekvens/rapporteringsfrekvens gjeldende år og 
akkumulert. Eventuelle M1 miljøhendelser skal fremgå med granskningsrapport.  

• Hovedresultater fra prøvetaking (vannovervåkning, støy, støv, vibrasjoner)  

• Status for tillatelser, reguleringsendringer, dispensasjoner, kompensasjonsplan reservat  

• Overholdelse av viktige krav og restriksjoner skal fremkomme, med eventuelle avvik og 
hvordan disse er håndtert.  

• Sluttstatus naturmangfold (håndtering rødlistearter, svartelistearter, hensyn 
gyteområder, hekking etc.) 

• Sluttstatus dyrket mark/landbruk (beslaglagt permanent/midlertidig, areal tilbakeført, ev. 
nydyrking, spesielle tiltak etc.) 

• Sluttstatus forurenset grunn 

• Status for prosjektering innen temaer av betydning for ytre miljø (vilt, vassdrag/fisk, 
landbruk, renseløsninger etc.).  

• Hovedresultater fra klima- og miljøregnskapet for kontrakten. 

• sluttrapporter (forurenset grunn, gjenbruk konstruksjoner etc.) som vedlegg 

• Oppdatert klima- og miljøregnskap som vedlegg. 

• Ytre-miljøplaner som vedlegg 

• Tiltaksplaner som vedlegg 

Rapportene skal ha god kvalitet og byggherren står fritt til å offentliggjøre hele eller deler av rapportene. 
Rapportering skal gjøres i henhold til NS 9440:2000, i tillegg til punktene over.  

Miljødata og informasjon innhentet fra analyser og overvåkning i kontraktsperioden skal legges inn i 
nasjonale databaser som, men ikke begrenset til, Vannmiljø, Artsdatabanken og Grunnforurensning. 

5.2.9 Nødvendige tillatelser, utslippstillatelser og dispensasjoner innen ytre miljø 

Totalentreprenøren skal utarbeide alle nødvendige søknader innen ytre miljø, som dispensasjoner, 
konsesjoner og tillatelser fra kommunale, fylkeskommunale og nasjonale myndigheter på vegne av 
byggherren. Totalentreprenøren skal etterleve krav gitt i dispensasjoner, konsesjoner eller tillatelser og 
planlegge og etablere nødvendige tiltak for å etterleve disse. Krav angitt i dette dokument C3 blir da 
minimumskrav, som må korrigeres dersom utslippstillatelser, dispensasjoner eller andre tillatelser angir 
strengere krav.  
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Arbeid som omfattes av søknader skal ikke igangsettes før påkrevd dispensasjon, konsesjon eller tillatelse 
foreligger. Nødvendige utslippstillatelser for byggeperioden skal være på plass før oppstart av 
byggeperioden. Nødvendige utslippstillatelser for driftsperioden skal primært være på plass før 
byggeperioden starter. 

Dersom totalentreprenør anser det nødvendig å søke dispensasjon fra miljøkrav, er det totalentreprenør sitt 
ansvar å innhente eventuell nødvendig dispensasjon/tillatelse fra relevant myndighet. Byggherren skal i så 
fall alltid konsulteres først, for å vurdere om eventuelle krav i dette dokumentet C3 kan lempes dersom det 
skulle gis dispensasjon/tillatelse fra aktuell myndighet    

5.2.10 Uønskede hendelser med konsekvenser for ytre miljø 

Dersom det oppstår uønskede hendelser med mulige konsekvenser for ytre miljø skal totalentreprenøren 
dokumentere, ved hjelp av prøvetaking, analyser og faglige vurderinger, hvorvidt hendelsen har hatt 
konsekvenser som krever ytterliggere restaurerings- og rehabiliteringstiltak. Ved slike situasjoner skal 
totalentreprenøren besørge og bekoste prøvetakingen og eventuelle oppfølgende restaurerings- og 
rehabiliteringstiltak.  

5.3 Støy  

Det er totalentreprenørens ansvar å unngå støy utover gjeldende krav. Arbeidet skal innrettes for å unngå 
overskridelser, og ved klager er det totalentreprenør sitt ansvar å dokumentere hvorvidt støygrensene er 
overholdt og innrette seg etter disse. Totalentreprenør skal involvere faglig akustisk kompetanse for å 
dokumentere at kravene er overholdt, i arbeidet med å innrette seg etter kravene og ved behov for dialog 
med myndighetene.  

5.3.1 Krav til støynivåer 

Håndtering av støy i anleggsfasen skal skje i samsvar med Miljøverndepartementets «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)», Miljødirektoratets «Veileder til retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016», forskrift 2003-04-25 nr. 486 om miljørettet helsevern 
og Helsedirektoratets veileder i miljørettet helsevern.   

Støygrenser angitt støyretningslinjen (T-1442/2016) kapittel 4 «Retningslinjer for begrensning av støy fra 
bygg- og anleggsvirksomhet» skal overholdes for anleggsfasen, se tabell 4, 5 og 6.  

Totalentreprenøren skal sette seg inn i eventuelle lokale støyforskrifter og forholde seg til disse. 

5.3.2 Dokumentasjon på overholdelse av støykrav  

Totalentreprenøren skal forhåndsberegne støybelastningen fra sitt eget anlegg (maskiner, utstyr og arbeid) 
til omgivelsene og synliggjøre at kravene i T-1442/2016 overholdes. Denne beregningen skal foreligge før 
arbeidet starter og være tilgjengelig for byggherren.  

Totalentreprenøren skal dokumentere at støybelastningen fra anleggsarbeidene overholder kravene ved å 
gjennomføre representative kontrollmålinger i anleggsperioden. Utvalgte områder for kontrollmålinger skal 
gjøres ut fra en vurdering av hvor støybildet vil være mest belastende. Denne vurderingen skal være skriftlig 
og tilgjengelig for byggherren.  

Ved støyklager og henvendelser fra 3. part skal totalentreprenøren utføre kontinuerlige kontrollmålinger, 
med mindre annet avtales med byggherren. Støymålinger skal starte opp så snart som mulig etter mottatt 
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klage/henvendelse. Totalentreprenør skal utarbeide en plan for hvor og hvor lenge slike kontrollmålinger skal 
utføres og ha rutiner for hvordan dette skal utføres.  

Kontrollmålinger skal kvalitetssikres av akustisk ekspertise. Rapporter fra målingene skal være tilgjengelig for 
byggherren. Totalentreprenøren skal på grunnlag av resultatene fortløpende oppdatere sine beregninger, 
planlegge og innrette sitt arbeid slik at kravene blir overholdt.  

Beregnede og faktiske overskridelser av grenseverdiene i T-1442/2016 skal håndteres i samsvar med T-
1442/2016 og Miljødirektoratets «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016» og forskrift 2003-04-25 nr. 486 om miljørettet helsevern. 

Totalentreprenøren skal utarbeide en støykalender, som på en intuitiv og forståelig måte skal synliggjøre 
perioder og områder med støyende arbeid minimum fire uker frem i tid. Denne skal være oppdatert, 
tilgjengelig for byggherren og kunne publiseres for å synliggjøre områder med støy frem i tid for 3. part.  

For ferdig bygd anlegg skal tiltaksplikten i T-1442 være oppfylt. Det skal legges frem dokumentasjon på at 
tiltaksplikten er oppfylt for de enkelte eiendommer hvor det er vurdert og/eller er utført lokale støytiltak. 

5.4 Vibrasjoner 

Det er totalentreprenør sitt ansvar å unngå skader på omgivelsene som følge av vibrasjoner og støt. Arbeidet 
skal innrettes slik at skader unngås, og ved klager er det totalentreprenør sitt ansvar å dokumentere hvorvidt 
eventuelle skader skyldes andre forhold eller anleggsarbeidet. Totalentreprenør skal involvere faglig 
kompetanse for å dokumentere hvorvidt kravene er overholdt, i arbeidet med å innrette seg etter kravene 
og ved nødvendig dialog med 3. part. 

5.4.1 Krav til nivåer og dokumentasjon vibrasjoner og støt  

Vibrasjoner knyttet til anleggsarbeid som eksempelvis transport, komprimering, sprenging, spunting, pigging 
og pæling skal ikke medføre skader på omgivelsene, som innretninger, utstyr, bygninger, brønner og 
konstruksjoner, eller medføre vesentlig ubehag for naboer til anlegget. Anleggsfasen skal ikke gi vibrasjoner 
over grenseverdier i siste versjon av NS 8141 i bebygde områder. For vibrasjoner og støt skal kravene i siste 
versjoner av NS 8141 og NS 8176 overholdes.  

Av hensyn til naboer skal vibrasjoner i anleggsfasen ved omkringliggende boliger søkes så langt som mulig å 
ikke overstige VW,95 = 0,6 med mm/s (klasse D). Dette er en verdi som skal være lavere enn grenseverdien for 
materielle skader. Vibrasjoner over denne grenseverdien er å anse som avvik. 

Det kan være spesielle krav knyttet til vibrasjoner ved jernbane og andre sensitive områder/installasjoner. 
Totalentreprenøren må avklare disse med Bane Nor og andre berørte, og overholde eventuelle krav.  

Totalentreprenør skal dokumentere at kravene til støt og vibrasjoner er overholdt. Dette skal gjøres ved et 
utvalg av representative vibrasjonsmålinger. Dokumentasjon fra disse målingene skal være tilgjengelig for 
byggherren. Valget av områder for vibrasjonsmåling skal gjøres på bakgrunn av en vurdering av hvor 
vibrasjoner vil være mest belastende. Denne vurderingen skal være skriftlig og tilgjengelig for byggherren. 
Vibrasjonsmålinger over tunnel skal inngå i utvalget av representative vibrasjonsmålinger, så lenge 
tunneldrivingen pågår.  
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Ved vibrasjonsklager fra 3. part skal totalentreprenøren utføre kontrollmålinger. Vibrasjonsmålingene skal 
starte opp så snart som mulig etter mottatt klage. Totalentreprenøren skal utarbeide en plan for hvor og hvor 
lenge vibrasjonsmålinger skal utføres.  

5.5 Luftkvalitet 

Det er totalentreprenørens ansvar å ivareta kravene til luftforurensning. Arbeidet skal innrettes for å unngå 
overskridelser, og ved klager er det totalentreprenør sitt ansvar å dokumentere hvorvidt grensene er 
overholdt.  Eventuelle krav om erstatning eller annet knyttet til ulemper med støv og luftkvalitet er 
totalentreprenør sitt ansvar. 

5.5.1 Krav og dokumentasjon til luftkvalitet  

Grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 skal overholdes. I tillegg gjelder at 
timemiddelkonsentrasjon av PM10 ikke skal overstige 200 µg/m3 der folk bor eller oppholder seg.  

Totalentreprenøren skal utføre representative målinger for å verifisere at krav i forurensningsforskriften 
kapittel 7 og kravet om timemiddelkonsentrasjon PM10 overholdes, dersom det er tvil om krav er overholdt. 
Tvil vil være ved klager fra 3. part, uttalelse/spørsmål fra kommunelege/myndigheter eller 
befaringer/miljørunder som viser støvansamlinger hos beboere. Målinger skal vise time- og 
døgnmiddelkonsentrasjonen av PM10 i sann tid og byggherren skal ha tilgang til resultatene. Målinger skal 
starte opp minimum to uker etter at totalentreprenør har mottatt henvendelsen. Unntak fra dette kan kun 
gjøres om byggherren godkjenner at oppstart av måling ikke er nødvendig. Slik godkjenning skal være 
skriftlig.  

Dersom målinger viser verdier over 30 µg/m3 i døgnmiddel skal det legges frem en plan for hvordan 
støvmengden skal reduseres, og tiltak skal intensiveres til det kan dokumenteres at det ikke lenger er 
overskridelser. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal totalentreprenøren tilby alternativ bopel til beboere. Frist 
for å nå kravene til luftkvalitet er fem dager etter at målingen er iverksatt. Totalentreprenøren skal videre 
dokumentere at kravene overholdes i minimum to uker etter at kravet er innfridd. Nås ikke grenseverdiene i 
løpet av fem dager etter at målingen er iverksatt skal beboere få tilbud om alternativ bopel av minimum 
tilsvarende standard, eller arbeid som genererer støv må opphøre i området. Alle økonomiske og praktiske 
ulemper knyttet til dette er totalentreprenøren sitt ansvar. Boliger skal rengjøres ute og inne før beboere 
flytter tilbake, alternativt skal det foreligge konkret plan for utvendig vask på et senere tidspunkt om dette 
ikke er praktisk gjennomførbart før senere.  

Totalentreprenøren skal utarbeide en beredskapsplan for luftkvalitet og støvhåndtering.  

5.5.2 Helseplager som følge av støvproblemer 

Dersom 3. part opplever dokumentert redusert helse (ved legeattest) som følge av luftforurensning fra 
anleggsarbeidet, selv med avbøtende tiltak, skal totalentreprenøren tilby alternativt oppholdssted så lenge 
det anses å være behov for dette ut fra helsemessige hensyn.  

5.5.3 Håndtering av eksisterende veinett og anleggsveier 

Før transport av anleggsmaskiner og biler ut på offentlig vei skal det gjøres tiltak slik at ikke søl og skit dras 
ut på veien. Ved tilsøling av offentlig veinett skal dette rettes opp umiddelbart. Det skal foreligge rutiner og 
prosedyrer for tiltakene samt for drift og vedlikehold av tiltakene.  
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Totalentreprenøren skal til enhver tid ha en oppdatert plan for å forhindre tilsøling av eksisterende veinett 
og hindre støv fra anleggsveier og anleggsområdet. Dette skal som minimum gjøres ved å vanne anleggsveier 
og flater som genererer støv, ha tilgjengelig feieutstyr med oppsamlingsløsning og opplegg for å hindre søl 
fra å trekke ut på eksisterende veinett.  

Totalentreprenøren skal tilsette støvbindende middel ved vanning av anleggsveger og tilgrensende områder. 
Konsentrasjonen skal være i henhold til produsentens anbefalinger. Det skal gjøres en vurdering av 
miljøkonsekvenser ved valg av støvbindemiddel, og produkt med minst konsekvenser for miljøet skal velges.  

5.5.4 Oversikt over tiltak utført 

Totalentreprenør skal dokumentere de tiltak som utføres for å redusere støvplager og hindre tilgrising av 
offentlig veinett (som vanning, feiing, støvoppsamling, dekkvask etc.) i en elektronisk database. Denne 
oversikten skal som minimum vise hva som er gjort, når og hvor. Oversikten skal være tilgjengelig for 
byggherren og være ajourført daglig.   

5.6 Nærmiljø og friluftsliv 

I samhandlingsfasen skal det søkes løsninger som best mulig ivaretar forholdet til nærmiljø og friluftsliv ved 
å opprettholde tilgangen til og minimerer ulempene for viktige friluftsområder, stier med mer. Valg som tas 
skal dokumenteres og begrunnes. 

Av hensyn til 3. part tillates ikke arbeid som forårsaker støy, vibrasjoner eller støv hos beboere/3. part, 
uavhengig av nivå: 

• Mandag til torsdag: Før kl. 07:00 og etter kl. 22:00 

• Fredag: Før kl. 07:00 og etter kl. 21:00 

• Lørdager: Før kl. 08:00 og etter kl. 18:00 

• Søndager og helligdager: Hele døgnet.  

Utover dette gjelder øvrige krav til blant annet støy, støv og vibrasjoner. Eventuelle unntak fra tidspunktene 
angitt her kan kun gjøres etter skriftlig godkjenning fra byggherren der særskilte vilkår kan gjelde. 
Totalentreprenør er ansvarlig for å gjøre slike avklaringer i god tid før aktuelt arbeid starter.  

Ved nærhet til kirker eller andre religiøse samlingssteder, skal totalentreprenør tilpasse anleggsarbeidet i 
tidsperioder det pågår begravelser, bryllup, konfirmasjoner og lignende aktiviteter, slik at anleggsarbeidene 
ikke på noen måte forstyrrer eller sjenerer de som deltar under disse aktivitetene. Totalentreprenør skal 
undersøke når slike aktiviteter skal foregå og planlegge anleggsarbeidet i henhold til dette.   

Det skal være fokus på lysforurensning, og det skal gjøres tiltak for å hindre at 3. part sjeneres.  

Det skal være en tydelig visuell markering av anleggsområdet der fysisk anleggsarbeid pågår. Dette for å 
synliggjøre anleggsgrensen for de som arbeider på anlegget og synliggjøre for 3. part hvor anleggsarbeid 
utføres. Det skal ikke utføres anleggsarbeid der markering ikke er satt opp. Denne markeringen kommer i 
tillegg til sikring nødvendig for å holde 3. part ute av anleggsområdet og forhindre ulykker.  

Anleggsområder ved stier eller andre steder med friluftsaktiviteter skal sikres og merkes tydelig i 
anleggsperioden for å unngå ulykker.  
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Omlagte turveier og stier skal tilbakeføres i sluttfasen av anleggsfasen. Pilegrimsledene skal ivaretas i hele 
anleggsperioden, og det skal legges til rette for sikker ferdsel for turgåere. Eventuell nødvendig omlegging 
skal gjøres i samråd med Nasjonalt pilegrimssenter.  

Alle boliger, hytter og virksomheter skal være sikret atkomst i hele anleggsperioden.  

5.7 Kulturminner og kulturmiljøer 

Det er totalentreprenør sitt ansvar å sikre at all lovgivning knyttet til kulturminner og kulturmiljøer etterleves, 
jf. blant annet Lov om kulturminner. Totalentreprenør skal skaffe nødvendige dispensasjoner/tillatelser og 
bestille, organisere og følge opp nødvendig kartlegging og utgraving dersom behovet oppstår. Byggherren 
skal ha tilgang til all saksgang.  

Automatisk fredede kulturminner, utover de som det gis dispensasjon for, skal sikres mot påvirkning av 
anleggsvirksomheten.  

Ved funn av kulturminner skal arbeidet straks stanses, fylkeskommunen varsles og byggherren orienteres. 
Totalentreprenøren skal ha varslingsrutiner for funn av automatisk fredede kulturminner. Kulturminner som 
ligger i nærheten av anleggsarbeid, men som ikke fjernes, skal merkes godt og ha en tydelig markering. 
Markeringen skal vedlikeholdes i hele anleggsperioden.  

Totalentreprenøren skal lage tiltaksplaner for arbeid nært kulturminner. Ved arbeid nært kulturminner skal 
fylkeskommunen varsles og gis tilbud om å overvåke arbeidene.  

5.8 Naturmiljø og spesielle hensyn 

5.8.1 Konstruksjoner og arbeid i vassdrag 

Det er totalentreprenør sitt ansvar at konstruksjoner og utfyllinger i vassdrag prosjekteres og utføres på en 
forsvarlig måte med tanke på ytre miljø. For å sikre dette må tilstrekkelig biologisk kompetanse involveres. 
Totalentreprenør skal sikre tilfredsstillende dialog med aktuelle myndigheter som kommunen, 
Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE, og innhente de tillatelser og dispensasjoner som kreves for alt 
arbeid i vann og alle midlertidige og permanente konstruksjoner i vann.  

Alle steder vannveier påvirkes av anleggsvirksomheten, skal totalentreprenør sikre at den økologiske 
funksjonen ivaretas. Dette krever at totalentreprenør dokumenterer økologisk før- og ettertilstand av 
vassdrag som kan påvirkes av anleggsvirksomheten.  

Alle steder der vannveier midlertidig legges om og/eller føres gjennom anleggsfyllinger/anleggsveier, skal 
passasjemulighet for fisk og vann opprettholdes i hele perioden. Plastring skal tilpasses flompotensiale.  

For permanente inngrep og omlegginger av bekker og elver skal det gjøres tiltak for å sikre 
passasjemuligheten for fisk. Kvalifisert personell med erfaring fra tilsvarende arbeid skal bidra i arbeidet med 
å prosjektere løsningene for å ivareta kravet til fiskevandring. Dette skal dokumenteres for byggherre. 
Føringer som fremkommer «Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende 
tiltak i elver og bekker» rapport nr. 296 (M-1051|2018) skal ligge til grunn for løsninger for å innfri dette 
kravet.  

Med mindre annet avklares med relevant myndighet skal det være naturlige bunnforhold i alle kulverter og i 
alle omlagte bekker og elver. Eventuelt kunstig belysning skal tilpasses for ikke å redusere fiskens muligheter 
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til å benytte kulverter til vandring. Plastring rundt konstruksjoner skal ha et mest mulig naturlig utrykk og 
ikke redusere potensialet for levevilkår for fisk og andre vannlevende organismer her.   

Midlertidige og permanent omlagte elver og bekker skal ha tett bunn slik at vann ikke forsvinner gjennom 
infiltrasjon i grunnen i tørkeperioder, i hele inngrepssonen. Det skal utføres erosjonssikring langs bekk- og 
elveløp for å forhindre utvasking av sideterreng. Nye elveløp skal ha tilpassede terskler slik at 
strømhastigheten ikke fører til økt erosjon langs vassdragene og nedslamming av bunnen av bekkene/elvene, 
samt at fiskevandring sikres. Det skal brukes naturlig stein ved utforming av elvebunn for å redusere graving 
og erosjon, samt skape et variert habitat, og det skal legges vekt på at elvebunnen skal bli så naturlig som 
mulig.  

Det skal opprettholdes et naturlig belte med kantvegetasjon langs bredden av vassdrag. Der vegetasjonen 
ikke er mulig å bevare, skal revegetering og planting av stedegne planter gjøres så raskt som mulig.   

Det skal ikke benyttes masser i eller i tilknytning til vassdrag som kan føre til fare for plastforurensning av 
vassdraget, ei heller forurensning av andre komponenter/stoffer. Plastavfall skal ikke finnes i masser som 
skal gjenbrukes.  

5.9 Ivaretakelse flora og fauna 

Hogst skal ikke utføres i perioden fra 1. mars til 1. juli.  

Dersom skjæringer og massehauger er tilrettelagt slik at sandsvaler etablerer reir, skal reirene ikke 
ødelegges/fjernes før trekket er utført på høsten.  

Vegetasjon, rødlistearter, svartlistearter og andre lokaliteter som skal bevares eller håndteres spesielt skal 
merkes og ha tydelig visuell markering.  

Det skal velges løsninger gjennom myrområder som minimaliserer uttaket av myrmasser og i minst mulig 
grad senker grunnvannstand. Ved eventuell utskifting av myrmasser er det mulighet for sur og jernholdig 
avrenning som kan føre til skader på fisk i vassdrag. Utgraving, håndtering og deponering skal gjøres slik at 
forurensende avrenning unngås. 

Det skal ikke forekomme unødig fjerning av sidevegetasjon langs bekker. Stedegen kantvegetasjon skal re-
etableres der dette berøres/flyttes.  

5.10 Fremmede skadelige arter  

Totalentreprenøren er ansvarlig for at fremmede skadelige arter ikke spres som følge av utbyggingen. Nye 
arter som kan forringe naturmangfoldet skal ikke innføres. 

Før anleggsarbeidet starter skal totalentreprenøren ha gjennomført en kartlegging av arealene langs og 
innenfor anleggsgrensen for å få tilstrekkelig oversikt over lokaliteter med fremmede skadelige arter, og gjøre 
en vurdering av hvorvidt det finnes fremmede skadelige arter som må bekjempes eller som krever spesiell 
håndtering.  

Totalentreprenør skal utarbeide en plan for håndtering av fremmede skadelige arter, basert på oversikten 
som fremskaffes, der det skal synliggjøres hvordan fremmede skadelige arter ikke skal spres som følge av 
anleggsarbeidene og hvordan eventuell nødvendig bekjempelse skal utføres. Denne planen skal være 
tilgjengelig for byggherren før anleggsarbeidene starter. Totalentreprenør skal dokumentere at planen er 
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fulgt opp i anleggsperioden, ha dokumentasjon på hvordan bekjempelse er utført og hvor masser med 
fremmede skadelige arter er håndtert/disponert og i hvilke mengder. All håndtering av masser med 
fremmede skadelige arter, og håndtering skal skje i henhold til gjeldende regelverk og personell med 
kompetanse skal utføre karlegging, utarbeide planer og bistå i dokumentasjonen. 

Arter nevnt i tabellene i kapittel 5 i rapport «Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter» (M-
1239|2018) skal vurderes spesielt for bekjempelse innenfor anleggsgrensen.  

5.10.1 Eksisterende hager som skal saneres 

Ved gjenstående hager skal det tas hensyn til eksisterende vegetasjon for å hindre spredning av hageplanter 
og masser herfra må disponeres uten fare for spredning. Hageplanter med spredningspotensiale skal 
disponeres uten fare for spredning, basert på plantenes egenskaper og aktuelt regelverk.  

5.11 Vann- og grunnforurensning  

Anleggs- og driftsfasen skal ikke medføre forurensning av grunn, grunnvannsressurser eller vassdrag.  

Totalentreprenør skal dokumentere at prosjekterte løsninger for å rense vann fra driftsfasen ivaretar krav 
angitt i håndbøker, planbestemmelser og aktuelt lovverk. Dokumentasjonen skal også inkludere en vurdering 
av potensialet for forurensning av mikroplast fra ferdig veianlegg og vise konkrete tiltak som skal utføres for 
å redusere utslippet av mikroplast. Effekten av tiltakene for å redusere utslipp av mikroplast skal 
dokumenteres. Dokumenterte løsninger for å rense vann i driftsfasen skal gjøres tilgjengelig for byggherren, 
og ved behov for Fylkesmannen, i god tid før arbeidet med byggingen av løsningene starter. Dersom 
løsningene til rensing av overflatevann fra veganlegget i driftsfasen ikke anses tilfredsstillende fra 
Fylkesmannen, er det totalentreprenør sitt ansvar å gjøre de endringer som er nødvendig.   

5.11.1 Dokumentasjon og oppfølging av vannkvalitet 

Totalentreprenør skal dokumentere at anleggsarbeidet ikke medfører skader, ulemper eller forurensning av 
vann og vassdrag tilknyttet anleggsområdet. Dette krever at totalentreprenør dokumenterer før-tilstand av 
vannkvaliteten i vassdrag som kan påvirkes av anleggsvirksomheten.  

Totalentreprenør skal utarbeide et overvåkningsprogram for vann, som skal utføres for å kunne dokumentere 
vannkvaliteten i vassdrag som kan tenkes å bli påvirket av anleggsarbeidene. Overvåkningsprogrammet skal 
utarbeides og følges opp av fagressurser med kompetanse på vannkvalitet og tilsvarende arbeid.  

Som minimum skal det ved arbeider i vassdrag så lenge det er fare for påvirkning av resipienten utføres 
kontinuerlig måling av turbiditet og pH oppstrøms og nedstrøms inngrepsområdet. Ved differanse mellom 
nedstrøms- og oppstrømsverdi over akseptgrensen skal årsak vurderes og det skal utføres en vurdering av 
hvorvidt tiltakene angitt i tiltaksplanen er tilstrekkelig. Akseptgrensen skal settes ut fra en vassdragsfaglig 
vurdering. Det skal være varsling ved overskridelser.  

Ved eventuelle krav fra Fylkesmannen skal disse følges, både med tanke på akseptkriterier og måleprogram. 
Overvåkningen skal følges opp av kvalifisert personell og resultater fra overvåkningen skal bevares og inngå 
i månedsrapportering ytre miljø, årsrapport ytre miljø og sluttrapport ytre miljø.  

Ved mistanke om, eller fare for, at anleggsaktiviteten forårsaker forurensning (suspendert stoff eller annet) 
av vannforekomster skal vannkvaliteten øyeblikkelig kontrolleres med vannprøver/måling. Totalentreprenør 
skal ha rutiner for hvordan mulig forurensning av vassdrag og vannforekomster skal avdekkes, og kriterier 
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for når kontroll av vannkvaliteten skal iverksettes basert på dette. Aktuelle kriterier er misfarging, blakking 
og lignende. Dette skal inngå i totalentreprenøren sin kontrollplan.  

Eventuelt utslipp av olje skal fanges opp med daglig inspeksjon av maskiner og anleggsområdet, samt ukentlig 
befaring i hele anleggssonen og aktuelle resipienter.  

Dersom avrenning fra deponier kan nå vassdrag/vannforekomster skal det tas ukentlige vannprøver og 
analyseres som minimum for suspendert stoff. Dersom det er lagring av sprengstein skal det også foretas 
prøvetaking med tanke på pH. Vannprøver skal tas ved utløp av renseanlegg/rensedam før utslipp til 
resipient. Terskelen for prøvetaking skal være lav. Grenseverdi skal settes for pH og for suspendert stoff 
(analyse av vannprøve etter NS ved akkreditert laboratorium), basert på en faglig vurdering, eventuelt etter 
krav fra Fylkesmannen.  

Alle resultater fra vannovervåkning skal være tilgjengelig for byggherren. Alle analyser av vannprøver skal 
utføres etter NS ved akkreditert laboratorium. 

5.11.2 Overvann og avrenning  

Totalentreprenøren skal vurdere risiko for erosjon og avrenning fra deponier (både midlertidige og 
permanente) og anlegget i anleggsfasen. Det skal iverksettes tiltak for å begrense dette. Dette skal 
dokumenteres gjennom stedsspesifikke risikovurderinger der nødvendig. Ved eventuelle krav til 
utslippstillatelser knyttet til deponier, både midlertidige og permanente, er dette totalentreprenør sitt 
ansvar.  

Ved risiko for erosjon, avrenning fra og overflatevann inn på deponier skal det iverksettes effektive tiltak for 
å minimere faren for ulemper og forurensning gjennom eksempelvis bruk av avskjærende grøfter, 
begrensninger på kjøremønster, graskledd buffersone/sedimentasjonsdam nedstrøms deponi, rekkefølge på 
utgraving, fortløpende revegetering, oppsamling og sedimentering av overflatevann og begrensning av 
transport i perioder med svært mye nedbør.  

Ved avrenning fra deponiområde som kan nå vannforekomst skal det etableres renseanlegg/rensedam. I 
disse tilfellene skal også avrenningen overvåkes, og det skal som minimum måles på suspendert stoff. Dersom 
det er lagret sprengstein skal også pH måles.  

Betongarbeider skal ikke føre til søl i vann. Ved vask av betongbiler skal det være egen vaskeplass med 
tilhørende renseløsning. Vask av betongbiler skal ikke føre til skade eller fare for forurensning på 
vannforekomster eller grunn. Eventuelle fiber fra sprøytebetong eller rester av tennere skal ikke forurense 
hverken vannforekomster, grunn eller masser.  

Permanente rensedammer skal bygges så tidlig som mulig i anleggsfasen, slik at disse kan håndtere avrenning 
av overflatevann også i anleggsfasen.   

5.11.3 Vurdering av forurensningspotensialet vann  

Totalentreprenøren skal vurdere forurensningspotensiale for all vannfase som oppstår i anleggsdriften. Ved 
usikkerhet skal det tas vannprøver for å avklare status. Eksempler er avrenning av overflatevann, vann i 
byggegroper, vaskevann, prosessvann, avløpsvann, kloakk og lignende. Korrekt håndtering skal velges på 
bakgrunn av disse vurderingene og eventuelle vannprøver. Aktuelle tiltak basert på forurensningsgrad er 
oppsamling og innlevering til godkjent mottak, sedimentasjonsbasseng, renseløsninger, infiltrasjon etc.  
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Vann som pumpes ut av byggegroper, spuntkasser, opphopning av overflatevann etc. skal håndteres slik at 
det ikke er fare for forurensning av vannforekomster eller grunn.  

Ved arbeid i vannlokaliteter skal det alltid foreligge en vurdering av hvorvidt arbeidet kan føre til tilslamming 
eller annen forurensning. Det skal iverksettes tiltak for å hindre forurensning basert på disse vurderingene. 
Eksempel er bruk av grove, rene masser fremfor finere masser som gir mye suspendert stoff, løsninger for å 
redusere omfanget av suspendert stoff, som siltgardiner og lignende. Vurderingene skal inngå i tiltaksplanene 
for ytre miljø for det aktuelle arbeidet.  

Ved arbeid nær vassdrag skal det være lenser tilgjengelig på stedet og foreligge rutiner for bruk av 
lenseutstyr.  

5.11.4 Forurenset grunn og masser  

Totalentreprenøren skal håndtere forurenset grunn og forurensede masser, og grunn/masser der det er 
mistanke om forurensning, i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 og veileder TA-2553/2009 
(«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn»). Totalentreprenør skal ha rutiner og prosedyrer for 
dette. Disse skal være godt kjent av alle som kan komme i kontakt med slike masser.  

Ved krav om tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 skal dette utarbeides og følges opp 
av totalentreprenør. Arbeidet skal gjøres av personell med erfaring fra tilsvarende arbeid og nødvendig 
kompetanse. Kommunen skal kontaktes om behovet for tiltaksplan for forurenset grunn, og byggherren skal 
ha innsyn i saksgang. Undersøkelser for å avklare forurensningsnivåer skal utføres av totalentreprenør.  

Det skal være fokus på masser under eksisterende veg, samt masser langs eksisterende vei, med grøfter og 
voller. Masser skal vurderes fortløpende ved avdekking, for å sikre korrekt håndtering og disponering. Ved 
mistanke om forurensning skal massene prøvetas for å avklare tilstandsklasse og korrekt håndtering og 
disponering.  

Masser inkluderer mer enn jord eller berggrunn, eksempelvis også slam og rester fra sandfang, oljeavskillere, 
sedimentasjonsbasseng, sandblåsing, tilsølte masser og lignende. Dette skal håndteres forskriftsmessig og 
leveres til godkjent mottak i henhold til forurensningsgrad. Forurensningsgrad skal dokumenteres av 
totalentreprenøren.  

Ved nødvendige reparasjoner i felt av maskiner som ikke praktisk lar seg transportere til verksted etter havari 
eller lignende, skal det gjøres en særskilt risikovurdering med sikte på å forhindre forurensning av vann 
og/eller grunn under arbeidet. Det skal benyttes spillplate eller absorbentmatte ved alle reparasjoner i linjen. 
Jo nærmere vassdrag, våtmark eller andre sårbare lokaliteter, jo strengere krav til forebyggende og 
skadebegrensende tiltak. Risikovurderinger skal dokumenteres og være tilgjengelig for byggherren.  

Syredannende berg og masser: Ved mistanke om potensielt syredannende berg innenfor anleggsområdet 
skal massene kartlegges, identifiseres og disponeres etter de prinsipper beskrevet i NGI-rapportene 
«Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter» (M-310_2015) og «Deponering av 
syredannende bergarter» (M-385_2015) inntil det foreligger veiledere fra Miljødirektoratet for samme 
formål, som da skal følges. Totalentreprenøren skal ha rutiner for fortløpende å lokalisere, vurdere, håndtere 
og disponere syredannende bergarter i tråd med veilederne og gjeldende regelverk. Kvalifisert personell skal 
kvalitetssikre dette arbeidet.  

Eventuell mellomlagring av syredannende bergarter skal gjøres sikkert slik at kontakten med luft og vann 
minimeres og skadelig avrenning unngås. Det skal etableres avskjærende grøfter oppstrøms lokaliteter med 
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syredannende berg og før eventuell vannforekomst ved behov. Eventuelt sigevann skal samles opp og 
håndteres i henhold til forurensningsgrad. Dersom akutt fare for avrenning med lav pH skal kalk tilsettes for 
å øke pH. Totalentreprenør skal kunne dokumentere hvilke vurderinger som er gjort og hvilke tiltak som 
dermed er valgt. Dette skal være utført av faglig ekspertise, basert på en vurdering av miljørisiko og 
forurensningspotensiale for bergarten.  

Byggherren skal informeres om all mellomlagring og permanent disponering av syredannende bergarter. 
Dersom masser med syredannende potensiale ikke skal leveres til godkjent deponi, skal nødvendige 
tillatelser innhentes av totalentreprenør fra aktuell forurensningsmyndighet. Tillatelser skal være tilgjengelig 
for byggherren. Totalentreprenør er ansvarlig for alle kostnader og fremtidig risiko knyttet til deponering av 
slike masser der dette ikke skjer med befriende virkning. All håndtering av slike masser skal være basert på 
risikovurderinger og dokumenteres gjennom tiltaksplaner.  

Det skal gjøres en vurdering av hvorvidt løsmasser kan være syredannende. Ved tvil skal massenes potensiale 
for syredannelse bestemmes ved hjelp av prøvetaking. Akseptkriterier skal fastsettes for når slike masser 
eventuelt vurderes som deponipliktige, dvs. innlevert godkjent avfallsanlegg. Lokal disponering av slike 
masser kan kun skje etter utarbeidelse av en stedsspesifikk risikovurdering dersom denne konkluderer med 
at lokal disponering kan skje uten fare for forurensning. Akseptkriterier for slike masser skal fremgå av den 
stedsspesifikke risikovurderingen. En slik stedsspesifikk vurdering skal inngå i en tiltaksplan for forurenset 
grunn i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2, og utarbeides av personell med faglig kompetanse og 
erfaring fra tilsvarende arbeid.    

5.11.5 Sprengsteinsmasser  

Sprengsteinsmasser skal ikke benyttes eller lagres i og ved vassdrag på en måte som gir avrenning av 
næringsstoffer, steinnåler, plast og suspendert stoff til vassdraget. Dersom sprengstein skal benyttes 
(eksempel til plastring eller utfylling) i og ved vassdrag skal steinen behandles slik at den er fri for 
næringsstoffer, steinnåler, plast og suspendert stoff, og ikke fører til fare for forurensning av vassdraget. 
Eventuell vask av sprengstein skal foregå uten avrenning til vassdrag og eventuelt slam og forurensede 
masser skal samles opp og leveres godkjent mottak.  

5.12 Naturressurser/jordvern 

Det er totalentreprenøren sitt ansvar at all håndtering av matjord sikrer at kvaliteten opprettholdes, at 
vanningsanlegg og jordbruksdrenering ivaretas og funksjon opprettholdes, samt at driftsveier og -krysninger 
opprettholdes i anleggsperioden. Dette skal dokumenteres. Ved klager er det totalentreprenør sitt ansvar å 
dokumentere hvorvidt ulempene eller skadene skyldes anleggsarbeidene eller andre forhold.  

Totalentreprenør må gjennom kontakt med grunneiere gjøre vurderinger og undersøkelser for å kunne 
dokumentere at anleggsdriften ikke gjør skade på drikkevannskilder, landbruksdrenering eller 
vanningsanlegg.  

5.12.1 Generelle krav  

Det skal bestrebes å redusere inngrep i matjord, både midlertidig og permanent beslaglagt matjord. Inngrep 
i naturressurser utover det som kan omdisponeres iht. godkjent reguleringsplan skal ikke forekomme. 
Midlertidig omdisponerte jord- og skogbruksområder skal tilbakeføres til henholdsvis jordbruk/dyrka mark, 
dyrkbar mark og skogbruk.  

Jordbruksfylling skal ha maksimal helling på 1:7. Ved konflikt mellom de ulike temaene skal kvalitetskrav for 
naturmiljø prioriteres.  
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5.12.2 Tiltaksplaner matjord 

Totalentreprenør skal utarbeide tiltaksplan for håndtering av dyrka mark for hver eiendom der matjord 
håndteres. Denne skal vurdere eiendommen spesielt, og angi hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre 
at kvaliteten på matjorda opprettholdes gjennom avtak, mellomlagring og tilbakeføring, hvor og hvordan 
matjorda er lagret og plan for ugrasbekjempelse. Tiltaksplanen skal angi hvorvidt det er vanningsanlegg og 
landbruksdrenering som blir berørt av anleggsarbeidet, plan for å holde vanningsanlegg i funksjon og tiltak 
for å sikre at jordbruksdreneringen er i minimum tilsvarende stand etter tilbakeføring av matjord. 
Tiltaksplanen skal dokumentere det arbeidet som er utført på aktuell eiendom og kunne oversendes 
grunneier ved behov.  

5.12.3 Uttrekksgrøfter, drenering og vanningsanlegg 

Uttrekksgrøfter, drenering og grøfter som påvirkes av anleggsarbeidene skal reetableres slik at funksjonen 
opprettholdes på en god måte ut fra en landbruksfaglig vurdering. Disse skal også fungere i anleggsfasen, slik 
at forsumping ikke skjer.  

Eksisterende vanningsanlegg som blir berørt av tiltaket skal reetableres eller omlegges slik at dagens funksjon 
opprettholdes både under anleggsarbeidene og etter ferdig anlegg. 

5.12.4 Krav ved avtak, mellomlagring og tilbakeføring av matjord 

 

Figuren viser prinsipp for avtak/flytting av matjord med gjenoppbygging av opprinnelig lagrekkefølge.  

• Topplaget (matjordlaget «A-sjikt») skal tas av nøyaktig og ikke blandes med underliggende 
jord med lavere moldinnhold. Dybde på A-sjikt skal dokumenteres.  

• Underliggende lag (forvitret jord med strukturutvikling «B-sjikt»), som har god struktur og 
rotutvikling, skal tas av i full dybde og massene skal legges tilbake i samme dybde. Jord fra 
dypereliggende jordlag uten særlig struktur skal ikke blandes inn i B-sjikt.  

• Det skal sikres at oppranket matjord ikke får ugrasvekst som gir spredning av ugrasfrø og 
økning av frøbanken i jorda frem til den er utlagt.  
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• Lagring skal skje i mest mulig løse ranker med høyde på maksimalt to meter. Hvis større 
lagringshøyde er nødvendig av plasshensyn, skal det utarbeides prosedyrer for bearbeiding 
før utlegging, slik at jorda løsnes og negative konsekvenser ved lagringen utlignes. 

• Matjorda (A- og B-sjikt) skal ikke kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres 
eller forringes på annen måte.  

• Det skal brukes faste, midlertidige kjøreveier for massetransport.  

• Dreneringssystemer må planlegges og etableres samtidig med opparbeidelse av arealer etter 
terrenginngrep. 

• Matjord skal ikke flyttes mellom eiendommer. Matjord som fjernes i anleggsfasen, skal lagres 
på samme eiendom og tilbakeføres som markdekke på samme eiendom. Dersom det er 
umulig å etterleve dette kravet ut fra plasshensyn er det totalentreprenør sitt ansvar å 
fremskaffe avtaler om midlertidig lagring av matjord. Avklaring mot relevante myndigheter 
og innhenting av nødvendige tillatelser er totalentreprenør sitt ansvar.  

• Avtak og tilbakelegging av matjord skal foregå utenom perioder med frost.  

• Matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser og skal behandles 
slik at den ikke forringes.   

• Ved utlegging skal matjorda løsnes. B-sjikt som er komprimert skal også løsnes. 

• Matjord som driftes konvensjonelt og økologisk skal ikke blandes. 

• Plantesjukdommer skal avklares mot offentlige registre og det skal tas særskilte hensyn der 
disse påtreffes.   

• Maskiner som benyttes til transport av matjord (fra dyrka mark) skal ferdigstille arbeidet på 
en eiendom før arbeid starter på neste. Dette for å unngå spredning av uønska arter som 
f.eks. floghavre.  Maskiner og utstyr skal være tilstrekkelig rengjort/vasket slik at de er fri for 
jord, plantedeler og annet som kan føre til smitte av plantesjukdommer før de krysser 
eiendomsgrenser.  

• Lagret matjord skal ha tydelig visuell markering og merkes tydelig med gards- og 
bruksnummer.  

• Informasjon om jordbehandling skal spres helt ned til de som utfører arbeidet, slik at en sikrer 
at de som utfører arbeidet har forstått hva som er de kritiske faktorene i arbeidet, og kan 
finne en praktisk måte å legge opp arbeidet på.  

Matjorda skal lagres slik at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at den er 
drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dokumentasjon på metode og tidspunkt 
for ugressbekjempelse skal være tilgjengelig for byggherren. 

Matjord som inngår i arealer for permanent arealbeslag skal kan benyttes til forbedring av øvrige 
jordbruksarealer i samråd med byggherren. Disse skal skaves av og lagres for seg selv i løse ranker på 
maksimalt to meter. Hvis større lagringshøyde er nødvendig av plasshensyn, skal det utarbeides prosedyrer 
for bearbeiding før utlegging, slik at jorda løsnes og negative konsekvenser ved lagringen utlignes. Matjorda 
skal lagres til side for vegarealet for videre disponering eller massene transporteres til depot etter nærmere 
avtale med byggherren.  

Ved ønske fra grunneier eller byggherren skal totalentreprenør frakte matjord (A- og B-sjikt) inntil 1 
kilometer. Avklaringer rundt eventuell transport av matjorda skal gjøres før avtak og i samråd med grunneier, 



 

Kapittel C3 Spesielle kontraktsbestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

E6 Moelv - Roterud  

09.12.2019 

Versjon 3 

 

EQS Rev. 1.0 Side 35 av 44 
 

og informasjon om dette skal inngå i tiltaksplanen for eiendommen. Totalentreprenør må fremskaffe 
dokumentasjon på hvorvidt matjorda er infisert med plantesykdommer, dersom den skal fraktes ut av 
eiendommen.  

5.12.5 Drikkevannsbrønner- og energibrønner 

Totalentreprenør er ansvarlig for at kvalitet og kapasitet på drikkevannsbrønner ikke reduseres som 
konsekvens av anleggsdriften, ei heller skader på energibrønner. Ved klager er det totalentreprenør sitt 
ansvar å dokumentere hvorvidt eventuelle skader skyldes anleggsarbeidet eller andre forhold.  

5.12.6 Dokumentasjon på spesielle masser 

Totalentreprenøren skal til enhver tid ha oversikt over spesielle masser innenfor anleggsområdet. Med dette 
menes matjord, masser som inneholder svartlistearter, masser med spesiell naturtype/rødlistearter, 
eventuelle forurensede masser, masser med avfall, og masser med krav om tilbakeføring (f. eks. 
vegetasjonsmasser, strandsone/sump-masser, kantvegetasjon og bunnsubstrat ved vassdrag og liknende).  

Det skal føres en oversikt over hvilken type massene tilhører, mengde (m3), hvor og når de er avtatt, hvor og 
når de er mellomlagret og hvor og når de er tilbakeført. Mengde (m3) føres for alle stadier. Lokalisering gjøres 
med gards- og bruksnummer og GPS-koordinater. Oversikten skal føres i elektronisk database, være ajourført 
til enhver tid og være tilgjengelig for byggherren. Ved avvik mellom mengde avtak, mengde mellomlagret og 
mengde tilbakeført skal avvik registreres og fremlegges byggherren.  

5.13 Materialvalg, avfallshåndtering og kjemikalier 

5.13.1 Avfallshåndtering  

Totalentreprenøren må sørge for rydding og fjerning av all emballasje og rester etter anleggsarbeidene. 
Riggområder skal fremstå ryddige. Maskiner og utstyr være rene og hensettes ordentlig. Alt avfall skal leveres 
til godkjent mottak. Alt farlig avfall skal lagres forskriftsmessig og leveres til godkjent mottak. 

Alle avfalls- og sorteringsløsninger skal være tydelig merket på de språkene som forstås på anlegget og det 
skal være en tydelig og forståelig rutine for avfallshåndtering oppslått der avfall håndteres. Ansatte skal 
gjøres kjent med de krav som gjelder for avfallshåndtering.  

Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan for kontraktsarbeidene før arbeidene starter opp, og i denne 
angi håndtering av avfallet. For riving av bygninger og konstruksjoner skal det utarbeides 
miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner i henhold til lovverket. Miljøsaneringsbeskrivelsene skal utformes 
som egne rapporter. Arbeidet skal utføres av personell med dokumentert kompetanse. Totalentreprenør skal 
til enhver tid kunne dokumentere status bygninger og konstruksjoner som skal rives, med status på 
prøvetaking/miljøsanering, mulighet for eventuell gjenbruk (for konstruksjoner) og faktisk slutthåndtering 
(konstruksjoner).   

5.13.2 Sorteringsgrad  

Sorteringsgraden (andel kildesortert avfall) på anlegget skal være minimum 90 % (vekt-%), og avfallet skal 
sorteres på anleggsplassen. Det skal sorteres i følgende fraksjoner: farlig avfall, metall, betong, glass, treverk, 
plast, papp og papir og EE-avfall. Ved beregning av sorteringsgrad skal følgende avfallsfraksjoner ikke 
medregnes: asfalt, forurenset masse, rene/naturlige masser og hogstavfall/stubber/røtter.  
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I den månedlige YM-rapporteringen skal det foreligge en oversikt over avfallsfraksjoner og prosentandel for 
hver fraksjon. Kvitteringer for levering til avfallsmottak skal være tilgjengelig for byggherren som 
dokumentasjon på oppnådd sorteringsgrad.  

5.13.3 Hogstavfall 

Stubber og røtter skal ikke fylles ned. Hogstavfall kan flises opp og brukes hensiktsmessig langs vegtraseen, 
som toppdekke på voller, innblanding i vegetasjonsmasser, skiløypetraseer etc. Oppfliset hogstavfall må 
legges slik at materialet brytes ned med lufttilgang. Hensiktsmessig bruk av hogstavfall er også leveranse til 
energigjenvinning.  

Totalentreprenøren er ansvarlig for at det ikke forekommer skader på naturen eller vassdrag utenfor regulert 
areal som følge av hogst eller spredning av flis i terrenget. Totalentreprenøren skal dokumentere all 
håndtering av trevirke og hogstavfall. 

5.13.4 Gjenbruk avfall  

Totalentreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke og ombruke materialer, bl.a. gravemasser, asfalt, 
betong (uten armering), kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell o.l. Så langt det er praktisk mulig skal 
totalentreprenøren benytte gjenbruksmaterialer (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede 
betongmasser). All gjenbruk/ombruk forutsetter at materialene/massene er dokumentert fri for miljøgifter 
og at avfalls- og forurensningsregelverket er ivaretatt. Se blant annet faktaark M-1243|2018 «Mellomlagring 
og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset».  

Dersom totalentreprenøren ser muligheter for ombruk eller gjenbruk, skal byggherren bli informert. Ved 
eventuell gjenbruk/ombruk er alle formalia som må ivaretas i henhold til forurensningsregelverket 
totalentreprenøren sitt ansvar og skal være tilgjengelig for byggherren. 

5.13.5 Miljøfarlige stoffer og kjemikalier 

Totalentreprenøren skal utføre og dokumentere miljørisikovurderinger for alle lagre av kjemikalier. Tiltak skal 
iverksettes på bakgrunn av disse risikovurderingene. Våtmarksområder, vassdrag, drikkevannskilder, avløp 
og sårbare områder skal identifiseres og tas hensyn til ved all håndtering og lagring av kjemikalier.  

Krav og tiltak angitt i kapittel 18 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) skal 
gjelde for lagring av petroleumsprodukter, andre farlige kjemikalier og farlig avfall i tanker med størrelser lik 
eller over de angitt i § 18-2. Videre gjelder: 

• Ved påfyll av drivstoff fra tankbil skal avstand til naturreservat, vassdrag, drikkevannskilder, 
avløp og våtmarksområder ved fylling fra tankbil skal være tilstrekkelig slik at eventuelt 
uhellsutslipp ikke kan nå disse områdene. All fylling av drivstoff eller olje utenom faste 
fyllestasjoner skal sikres med underliggende spillplate for å samle opp søl. 

• Eventuelle faste fyllestasjoner skal ha tett ugjennomtrengelig dekke, ha avrenningshindre mot 
utkant av dekke og være tilkoblet tett tank eller oljeutskiller, samt ha avstand til 
naturreservat, vassdrag, drikkevannskilder, avløp og våtmarksområder som er minimum 100 
meter  

• Tanker skal ha overfyllingsvern og -varsel. Alle tanker skal være dobbeltvegget, alternativt kan 
mindre tanker være sikret med tett oppsamlingsarrangement tilpasset tankens volum dersom 
dette vurderes hensiktsmessig. Eneste unntak er mindre kanner opp til 25 liter for påfylling 
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av aggregater, motorsager og lignende – også disse skal håndteres og oppbevares uten fare 
for søl.  

• Det skal være absorbent tilgjengelig i umiddelbar nærhet fra alle maskiner, utstyr og plasser 
med kjemikalier i omfang som gjør at utslippsstørrelse som realistisk kan forventes fra aktuell 
maskin/utstyr/plass kan håndteres.  

• Lager av kjemikalier, både produkter og avfall, som er helse- og eller miljøskadelig skal sikres 
mot lekkasje og lagres på en slik måte at risiko for skade på helse, ytre miljø, brann, eksplosjon 
og andre ulykker minimeres. Dette betyr blant annet at kjemikalier og farlig avfall som 
minimum skal lagres i miljøkonteinere.  

• Alle steder hvor maskiner og utstyr vaskes eller vedlikeholdes skal det være fast 
ugjennomtrengelig dekke, med oppsamling og avrenning til oljeutskiller med sandfang eller 
tett tank for oppsamling før innlevering til godkjent mottak. Totalentreprenør skal avklare og 
innhente eventuelle nødvendige godkjennelser fra kommunen. 

5.14 Klima og energibruk  

5.14.1 Valg av klimavennlige løsninger 

Nye Veier har i tråd med Nasjonal transportplan overordnede målsetninger om reduksjon av CO2 utslippene 
på 40 % ved utbygging. I tillegg har Nye Veier et mål om 75% reduksjon i driftsfasen innen 2030. 

Totalentreprenøren skal velge løsninger, innsatsfaktorer og tiltak som bidrar til redusert 
energiforbrukklimagassutslipp, både i anleggs- og driftsfasen. Dette skal dokumenteres gjennom 
klimagassbudsjett og etterfølgende klimagassrapportering angitt i 5.14.2 

Ved valg av viktige materialer/innsatsfaktorer skal EPD-er (miljøvaredeklarasjon) benyttes etter standard NS-
EN ISO 14025:2010. Viktige materialer er de som vil ha en synlig effekt på klimagassregnskapet. 
Totalentreprenør skal ved valg av viktige materialer benytte EPD-er som et beslutningskriteria, og begrunne 
valget basert på det klimaavtrykket det aktuelle materialet/innsatsfaktoren gir.  

5.14.2 Klimagassbudsjett og klimagassregnskap 
Totalentreprenør skal utarbeide budsjetter for klimagassutslipp innen 4 uker etter oppstart 
samhandlingsfasekontraktsinngåelse, basert på valgt løsning gitt i kapittel D. Budsjettet og 
etterfølgende rapportering skal være i henhold til følgende detaljering på utslippsfaktorer; 

• Elektrisitet 
• Diesel 
• Transportarbeid 
• Sprengning 
• Frostsikring Tunell 
• Asfalt 
• Pukk 
• Knust sprengstein 
• Armeringsstål 
• Stål  
• Betong 
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Det skal rapporteres hver måned (klimagassregnskap) på utslipp basert på valgte løsninger i 
samhandlingsfasen, og løsninger valgt. Dette innebærer faktisk utslipp og prognose for den resterende 
utbyggingsfasen. Klimagassregnskapet skal synliggjøre konsekvenser av de endringer ulike valg utgjør, 
sammenlignet med utgangspunktene. Dette gjelder valg som materialtyper, linjeføring, konstruksjonstyper, 
antall konstruksjoner etc.  Klimagassbudsjettene må bygges på kalkulerte mengder og masseflytting, for å gi 
riktig utslipp (CO2-ekvivalalenter).  Klimagassregnskapet og faktisk CO2 -utslipp skal være linket opp mot de 
enkelte elementene i BIM-modellen. Etter avslutning av utbyggingsfasen skal klimagassregnskapet 
synliggjøre det totale klimagassutslippet (CO2-evkivalenter), basert på alle innsatsfaktorer.   

Dersom det foreligger en felles metode for klimagassbudsjett og -regnskap for transportetatene skal denne 
benyttes. Dersom dette ikke foreligger, skal metoden som velges bygge på ens prinsipper slik at resultatene 
kan være sammenliknbare på tvers av prosjekter/etater. Totalentreprenør skal forholde seg til metodikk 
beskrevet i arbeidsdokument i “Nasjonal transportplan 2014-2023- utredningsfasen – Klimagassbudsjett".  

Alt kontraktsarbeid skal inkluderes i klimaregnskap og klimabudsjettene. Anerkjente metoder for 
utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap skal benyttes, metodevalg skal beskrives slik at det tydelig 
fremgår hva som er inkludert i disse.   

5.14.3 Miljøregnskap 

Totalentreprenøren skal føre et miljøregnskap. Regnskapet gjelder for alle kontraktsarbeidene og skal 
inkludere alle kontraktsmedhjelpere. Regnskapet skal som et minimum inneholde følgende elementer (for 
siste måned og akkumulert for kontrakten): 

• Totalregnskap av klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fordelt i henhold til kravene definert i 
punkt 5.14.2 

• Forbruk av drivstoff (diesel). Dette skal omfatte alle maskiner, kjøretøy, aggregater og andre 
kilder som brukes i forbindelse med utbyggingen.  

• Konkret synliggjøring av CO2-reduksjon som er oppnådd på bakgrunn av løsninger og tiltak 
totalentreprenøren har valgt. (tonn) 

• Det totale energiforbruket (kWh) 

• Avfallet skal føres og rapporteres i fraksjoner som skal klassifiseres i henhold til 
avfallsstoffnummer og den Europeiske Avfallslisten (EAL-koder). Det skal også oppgis hvor 
stor andel av avfallet per fraksjon (i prosent) som har gått til deponi, energigjenvinning, 
resirkulering og gjenbruk. Det skal også føres/rapporteres sorteringsgrad.  

• Forbruk av kjemikalier skal spesifiseres med navn og mengde i liter eller kilo.  

• Oversikt over produkter som er byttet ut som konsekvens av substitusjonsplikten.  

Totalentreprenøren skal oppgi hvilke metoder og antagelser som er gjort for beregningene og rapportere 
miljøregnskapet månedlig til byggherren. Regnskapet skal inkludere tall for siste måned og akkumulerte tall 
for kontraktsarbeidene så langt.  

Minimumskrav til reduksjon av utslipp av CO2 vil bli ettersendt. 
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5.15 Sanksjoner Ytre miljø 

Oppnåelse CEEQUAL nivå «Pass»: Totalentreprenør vil ilegges en reaksjon på NOK 2 000 000 ved CEEQUAL-
nivå «Pass». 

Oppnåelse CEEQUAL nivå lavere enn «Pass»: Totalentreprenør vil ilegges en reaksjon på NOK 5 000 000 ved 
CEEQUAL-nivå lavere enn «Pass». 

Henvendelsestelefon: Totalentreprenør vil ilegges en reaksjon på NOK 5 000,- per dag 
henvendelsestelefonen angitt i dette dokumentet ikke er operativt i henhold til krav.   

Støvmåling:   

• Totalentreprenøren skal måle støv i henhold til krav i dette 
dokumentet/forurensningsforskriften kapittel 7 minimum to uker etter at krav om 
støvmåling utløses. For hver dag som løper uten iverksatt måling etter disse to ukene, vil 
totalentreprenør bli ilagt en reaksjon på NOK 20 000,- per dag.   

• Totalentreprenøren har frist på fem dager på å overholde støvkravet angitt i dette 
dokumentet/forurensningsforskriften kapittel 7 etter at støvmåling er iverksatt. Misligholdes 
dette kravet vil totalentreprenør bli ilagt en reaksjon på NOK 5 000,- for hver dag kravet ikke 
er overholdt. Dersom beboere der overskridelsen gjelder har akseptert alternativ bopel, 
bortfaller reaksjonen.   

Vannhåndtering: Målet for vannhåndtering er at det ikke skal skje forurensning av grunnvannsressurser eller 
vassdrag som er skadelig for økosystemene lokalt, og/eller som gir varige skader i vassdraget eller 
grunnvannsressurser. Dersom forvaltningsmyndighetene anser at målet ikke er nådd vil totalentreprenør bli 
ilagt en reaksjon på NOK 2 000 000,-.   

Vurdering fra aktuell forvaltningsmyndighet skal foreligge skriftlig og anses som tilstrekkelig vurdering av om 
målet ikke er oppnådd. Reaksjonen som totalentreprenøren eventuelt ilegges vil av byggherren stilles til 
rådighet for vann-/fiskeforvaltningstiltak i Mjøsa, eventuelle andre restaureringstiltak myndighetene finner 
tjenlig.   

Generelt: Reaksjoner nevnt her kommer i tillegg til eventuelt andre pålegg eller sanksjoner til 
totalentreprenør fra myndighetene. Dersom byggherren gis økonomiske sanksjoner på bakgrunn av 
manglende overholdelse av krav fra totalentreprenøren, vil disse kreves refundert fra totalentreprenør.   

5.16 Bonus ytre miljø 
Oppnåelse CEEQUAL nivå «Very good»: Oppnåelse av CEEQUAL-nivå «Very good» utbetales en bonus på NOK 
2 000 000 Krav til oppnådd CEEQUAL nivå er 45% (Good). 

 Oppnår totalentreprenøren nivå over 60% (Very good) vil byggherren utbetale en ytelse på 2 
millioner NOK når assessment er godkjent 

 Oppnår totalentreprenøren nivå over 75% (Excellent) vil byggherren utbetale en ytelse på 4 millioner 
NOK når assessment er godkjent 

 Oppnår totalentreprenøren nivå over 90% (Outstanding) vil byggherren utbetale en ytelse på 6 
millioner NOK når assessment er godkjent 
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Oppnåelse CEEQUAL nivå «Excellent»: Oppnåelse av CEEQUAL-nivå «Excellent» utbetales en bonus på NOK 
5 000 000. 

6 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 

6.1 Grunnleggende system for arbeidsmiljø 

Entreprenøren skal ha et ledelsessystem for arbeidsmiljø som samsvarer med ISO 45001:2018. 

6.2 Koordinering i henhold til byggherreforskriften 

Byggherren kan pålegge totalentreprenøren oppgaven som koordinator for prosjektering (KP) og/eller 
koordinator for utførelse (KU).  

Hvis totalentreprenøren ivaretar rollen som koordinator for prosjektering og/eller utførelse iht. 
byggherreforskriften §13, skal koordinatorrollen (KP/KU) utøves av en person med nødvendig kunnskap om 
SHA og arbeidsmiljølovgivning, samt ha praktisk erfaring fra bygge- og anleggsarbeid. Koordinator skal ha 
minimum bachelorgrad i relevant fag og minimum dokumentert kompetanse tilsvarende kurset 
Koordinatorskolen med omfang 2+2 dager med deltakerbevis for kursets innhold. Koordinator skal ikke ha 
andre roller som kommer i konflikt med koordinatorrollen. Byggherren skal godkjenne og inngå egen avtale 
med koordinator. Byggherren skal påse at koordinator oppfyller sine plikter.  

6.3 Informasjon til koordinator  

Totalentreprenøren skal gi koordinatorer all relevant informasjon for å sikre at koordinator kan oppfylle sine 
forpliktelser. 

6.4 Prosjektering 

Totalentreprenøren skal utarbeide en plan for SHA-aktiviteter og identifisere en person som har rollen som 
SHA-rådgiver. SHA-rådgiver skal ha minimum bachelorgrad i relevant fag og minimum dokumentert 
kompetanse tilsvarende kurset Koordinatorskolen med omfang 2+2 dager med deltakerbevis for kursets 
innhold. Grensesnitt mot annen risikostyring skal beskrives og håndteres. Risikoer skal identifiseres, 
håndteres og dokumenteres overordnet for hele prosjektet og for de ulike PNS. Det skal dokumenteres 
hvordan risikoer håndteres videre. Det skal tas utgangspunkt Rådgivende ingeniørers forening sin Veiledning 
SHA for rådgivere i planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter og lokale forhold. 
Totalentreprenøren har også ansvaret for ivaretakelse av byggherrens helhetlige risikovurdering. 

6.5 Sprengningsaktiviteter 

Planlegging og rapportering av sprengning skal foregå i en digital løsning med funksjon for eksport av 
metadata. Blastmanager eller annet system med tilsvarende funksjonalitet og rapporter kan benyttes. 

Totalentreprenøren skal tilby naboer og berørte parter et varslingssystem pr. SMS. Det kan benyttes 
nabovarsling.no eller et annet system med tilsvarende funksjonalitet. Tidsintervall mellom utsendt varsling 
og sprengning må avklares og publiseres til mottakere før oppstart av sprengningsarbeidene og inngå som 
rutine i aktuelle sprengningsplaner.  

Sprengningsplaner og varslingsplaner skal gjennomgås med byggherre i god tid før oppstart slik at nødvendig 
justering kan innarbeides innen arbeidene tar til.  

Salveplaner skal foreligge før boring starter og være tilgjengelig for byggherre før sprengning. Ved revisjon 
av salveplan skal også denne være tilgjengelig for byggherre før sprengning. 
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Planene skal foreligge i et digitalt format. Metadata skal gjøres tilgjengelig for byggherre og integreres med 
BIM-modellen.  

Salverapporter skal i tillegg til utsprengt volum berg, dokumentere utført avsperring (postering), utført boring 
(borerapporter), benyttet detonasjonsforløp (tennerplan), sprengstofforbruk og vibrasjonsmålinger. 
Rapportene skal foreligge senest innen 24 timer etter sprenging.  

Eventuelle funn av forsagere skal rapporteres til byggherre og koordinat på funnsted skal dokumenteres. 
Dette gjelder både forsagere fra tidligere arbeid og fra egen sprengningsaktivitet. 

Totalentreprenøren skal etablere kontrollmekanisme for å kunne avdekke tap, uforklarlig svinn og tyveri av 
sprengstoff. 

Mannskap og transportenhet for transport av eksplosiver skal være ADR-sertifisert/-godkjent, uansett 
transportert mengde eksplosiver. 

6.6 Arbeid i tunnel 
Det skal benyttes doble fysisk/tekniske barrierer ved arbeid foran bomfestet, for å sikre at utilsiktet krefter 
ikke kan utløses og ramme person(er). 

Totalentreprenøren skal etablere et elektronisk system for adgangskontroll i tunnel. 

6.7 Gravearbeider 

I forbindelse med gravearbeider skal anbefalinger i «Veileder for grøftearbeid» utgitt av RVO/MEF/BNL/LO 
og Arbeidstilsynet følges. (Vedlegg D0) 

6.8 Arbeid med fare for fall, velt e.l. 

Forebygging av fall skal prioriteres foran tiltak som hindrer fall. 

6.9 Kran- og løfteoperasjoner 

Utstyr med fare for velt, fall o.l. skal sikres mot at uønskete hendelser som velt, fall o.l. skjer 

KTF standard " Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg" skal benyttes. (Vedlegg D0) 

For løfteoperasjoner utenfor anleggsområdet er det ikke tillatt å føre last over område som ikke er fysisk 
sikret.  

Fysisk sikring og varsling skal hindre 3. person i å komme inn i område med høy risiko. Den fysiske sikringen 
skal være tydelig merket med formål og kontaktinformasjon til ansvarlig for området med høy risiko. 

7 BEREDSKAP OG ULYKKESHÅNDTERING  

7.1 Generelt 

Beredskap benyttes her som samlebegrep for både beredskap og innsats innenfor hele HMS-området og 
omfatter; 

• opplæring og øvelser for å håndtere hendelser 
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• tiltak for å håndtere økt risiko for hendelser 

• innsats når hendelse har inntruffet 

• normalisering etter at hendelse har inntruffet. 

Totalentreprenøren skal ha dokumentert og implementert beredskapsordning som er tilstrekkelig for å 
håndtere hendelser som kan inntreffe i forbindelse med bygge- og anleggsarbeidet.  

Beredskapsordningen skal samordnes med byggherrens beredskapsordning. 

Totalentreprenørens beredskapsordning skal være implementert, også blant kontraktsmedhjelpere.  

Totalentreprenørens beredskapsordning skal sikre koordinering av innsats med nødetatene. 

7.2 Beredskapsanalyse 

Totalentreprenøren skal før igangsetting av anleggsarbeid utføre en risikobasert beredskapsanalyse. 
Beredskapsanalysen skal dekke hele prosjektet og være basert på definerte fare- og ulykkessituasjoner. 

Eksempelvis, men ikke begrenset til skal Byggherrens risiko- og sårbarhetsanalyser, risikokartlegginger etc. 
der dette finnes være bidrag til totalentreprenørens beredskapsanalyser. 

7.3 Opplæring og øvelser 

Totalentreprenøren skal ha en plan for beredskapsopplæring som bygger på beredskapsanalysen og 
implementere planen. 

Totalentreprenøren skal gjennomføre beredskapsøvelse for relevante hendelser både før arbeider starter og 
deretter minst én gang hvert år. Byggherre, nødetatene og eventuelt andre som er relevante deltakere skal 
inviteres til deltakelse. 

7.4 Varsling av hendelser 

Totalentreprenøren skal avtale med byggherren hvordan varsling av byggherren skal ivaretas og med basis i 
dette utarbeide sin varslingsplan. 

Totalentreprenøren skal umiddelbart, enten muntlig eller via oppringning, varsle byggherren om: 

• Personskader med fatalt utfall eller fravær  

• Personskader uten fravær (medisinsk behandling/alternativt arbeid) 

• Alvorlige miljøskader 

• Alvorlig nestenulykke som under mindre, endrede omstendigheter kunne ha ført til alvorlig 
miljøskade, personskade og/eller død 

• Farlige forhold og nestenulykker med alvorlig skadepotensiale 

• Ulykker som involverer eksterne etater 

• Trafikkulykker  

• Tilsynsaktiviteter eller pålegg fra myndigheter 
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Totalentreprenøren skal gjøre seg kjent med og etterleve byggherrens prosedyre for «Klassifisering av 
personskader, miljøskader og andre uønskede hendelser». 

Totalentreprenøren skal umiddelbart melde eventuelle uhell som medfører utslipp/forurensning som krever 
tiltak, til brannvesenet, kommunen og byggherren. 

7.5 Gransking og rapportering av hendelser 

Totalentreprenøren skal granske følgende hendelser: 

• fraværsskade (H1) 

• skade u/fravær (H2) 

• alvorlige miljøulykker (M1) 

• alvorlige nestenulykker som under andre omstendigheter kunne ha ført til alvorlig personskade 
og/eller død 

• materielle skader over egenandelstak 

• ulykker som krever/utløser involvering av eksterne etater 

Totalentreprenøren skal innen 24 timer etter en hendelse fremlegge skriftlig foreløpig rapport om: 

• hendelsen 

• skadevirkning 

• utløsende årsak 

• umiddelbare tiltak 

• videre oppfølging. 

Totalentreprenøren skal innen 5 virkedager etter hendelsen oversende rapport til byggherren. Ved 
undersøkelser som medfører behov for tid ut over 5 virkedager skal totalentreprenøren skriftlig avtale frist 
med byggherren. Rapporten skal som et minimum inneholde: 

• beskrivelse av hendelse og hendelsesforløp 

• rot-årsaksanalyse 

• tiltak for å hindre gjentakelse 

• læringsinformasjon i henhold til kapittel «Deling av læringsinformasjon».  

Ved hendelser som har fått, eller kunne ha fått fatale konsekvenser, skal totalentreprenørens øverste 
ledelsesnivå innen 5 virkedager etter hendelsen, mobilisere til møte med byggherrens prosjektdirektør på 
lokasjon bestemt av byggherren. Totalentreprenørens ledelse skal i møtet avgi statusrapportering og legge 
fram foreløpig handlingsplan med korrigerende tiltak.  
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8 HMS I GARANTIPERIODEN 

Totalentreprenøren skal før garantiperioden starter utføre en risikobasert gap-analyse av HMS-krav i 
kontrakten. Analysen skal vise hvilke HMS-krav som skal gjelde for utførelse av arbeid i garantiperioden. 
Analysen skal oversendes byggherren for godkjenning senest tre uker før garantiperioden starter. 
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